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	Junta de Licitaciones y Contratos


ADENDA No.01  DE LA CONVOCATORIA No.035  DE 2011

CAPITULO I
CONDICIONES GENERALES

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto  oficial  para la interventoría objeto de la convocatoria incluido IVA es el siguiente: Sesenta y seis millones seiscientos cuatro mil pesos ($ 133.047.000.oo), para un plazo de cinco meses (05) meses.

	INTERVENTORIA
	VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS),  INCLUIDO IVA
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL

	Interventoría Integral Tecnica, Administrativa y Financiera para: MEJORAMIENTO, OBRAS DE EMERGENCIA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE VIAS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y VIAS DE LA RED TERCIARIA NACIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR., Atención vías veredales del municipio Municipio de Simití; Recuperación banca vía Turbana – Turbaco Municipio de Turbana; Departamento de Bolívar.
	$ 133.047.000


	No 201100986 del 15  de marzo de  2011


Parágrafo: En cumplimiento de la Ley 30 de 1993, el Acuerdo 0105 de 1993, el Acuerdo 064 de 2008; la Universidad del Cauca descartará toda propuesta total corregida que se presente por encima del techo presupuestal fijado. 

De igual manera para garantizar el proceso de selección objetiva y transparencia, descartará toda propuesta que se presente por un valor inferior al 95%,  o superior al 100% del presupuesto oficial fijado incluido IVA.

1.11   PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo máximo previsto para la ejecución de la interventoría que se derive de la presente Convocatoria Pública es CINCO (05) meses, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación y se ampliará  de acuerdo a las circunstancias del desarrollo de la obra pública, sin que ello implique un reconocimiento adicional sobre los costos pactados producto de la presente convocatoria, para tal efecto el proponente y/o futuro contratista asume los riesgos determinados en la matriz de riesgos, según anexo 6, la cual  forma parte integral del pliego y del contrato.. En este plazo se incluye el tiempo necesario para liquidar totalmente el contrato de obra correspondiente.

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON
Vicerrector Administrativo
