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ANEXO K 

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS Y 
DISEÑOS FASE III PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE BRINDARÁN 

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS AULAS DE LAS FACULTADES 
DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, INGENIERÍA CIVIL 
E INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA, UBICADAS EN LA CARRERA 2 CON CALLE 15N DEL MUNICIPIO DE 
POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se presenta el esquema básico desarrollado por la Universidad para 
adelantar los diseños al detalle del nuevo edificio que brindará la capacidad necesaria para las 
condiciones actuales de la población estudiantil, con los servicios y accesibilidad requerida para este 
tipo de infraestructura académica. 

Una de las diferentes evaluaciones efectuadas, fue la capacidad versus la ocupación, se ha 
encontrado que se tiene la necesidad de ampliar dicha capacidad.  

Para la evaluación se encontró que la población de estudiantes es creciente, especialmente en los 
últimos años, donde la Facultad de Electrónica y Telecomunicaciones (FIET), ha demandado de 
mayor cantidad de espacios y a falta de estos se han planteado el uso intensivo de los disponibles 
hasta en horarios poco adecuados para el uso académico en jornadas extendidas y agotadoras tanto 
para docentes como para estudiantes. 

Si agregamos a este análisis la condición actual de la pandemia (COVID-19), encontramos mayor 
necesidad de disponer de espacios adecuados y mayores tiempos de ocupación de las mismas, 
teniendo en consideración que posterior al uso de las aulas de forma presencial debe realizarse una 
rutina de limpieza detallada de cada uno de los puestos de trabajo, lo que plantea la condición de 
reducción de tiempo efectivo en el uso de cada lugar de estudio, así mismo, la ocupación deberá ser 
más controlada en términos de mantener las inter-distancias para los estudiantes y profesor. 

Lo anterior se basa en los diferentes diagnósticos presentados por cada uno de los decanos de las 
tres facultades estudiadas en el Campus (Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones -
FIET-, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas -FCCEA- e Ingeniería Civil -FIC-
), donde para el caso más crítico, FIET se evidenció una ocupación máxima del 123% y promedio 
semanal del 115%, esto significa que sus horarios de servicio se han extendido más de lo adecuado 
para una jornada aceptable en términos formativos, incluso con la ocupación de lugares en otras 
facultades, tal como se demuestra en el siguiente cuadro, construido para la condición actual. 
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Tabla 1 – Resumen evaluación capacidad FIET 

 
Fuente: Informe Decanatura de FIET 

 

Sin embargo, la condición para los estudiantes de la FCCEA, es un poco más tranquila actualmente 
para los programas de pregrado, no tanto así para cuando inician los programas de postgrado, 
llegando a una ocupación de aproximadamente 100%, situación que no es sostenible en el corto 
plazo, avocando a que en los próximos años seguramente se llegue al cambio de jornadas de estudio 
hasta extendiéndolas durante el día y obligando a ocupaciones de otros espacio (tal como 
actualmente está superando la crisis de falta de espacios la FIET), condición que no es adecuada 
para la comunidad académica. 

Tabla 2 – Resumen evaluación capacidad FCCEA 

 
Fuente: Informe Decanatura de FCCEA 

OCUPACIÓN TOTAL (Franjas) DEFICIT

Capacidad Ocupación Actual (Salones FIET+Salones FIC-FCCEA-FCHyS) FRANJAS

7 a.m.- 6 p.m. 7 a.m.- 6 p.m. 7 a.m.- 8 p.m. 7 a.m.-6 p.m.

12 5 Lunes 60 55 63 3
12 5 Martes 60 59 71 11
12 4 Miércoles 48 48 59 11
12 5 Jueves 60 60 74 14
12 5 Viernes 60 57 65 5

Total 288 279 332 44

% 97% 115% 15%

FRANJAS FALTANTES

Lunes a Viernes 7 a.m.-6 p.m. 44
Lunes a Viernes 6-8 p.m. 18
Lunes a Viernes 7 a.m. a 6 p.m. 24
4 cursos  Ingles Piloto FIET 8-12 m 8
Lunes a Viernes (6-8 p.m) Sábado 8 am-6 pm 20
Sábado  8 a.m.- 12 m. 6
Lunes a Viernes 6-8 p.m. 4
SUBTOTAL 120

24
24

TOTAL FRANJAS FALTANTES 168

No.Franjas /semana x salón 24

SALONES FALTANTES (168 / 24) 7

Deficit de salones horario diurno (Franjas)

Franjas Noche Cursos Porgramas FIET

Franjas faltantes para monitorías académicas FIET

SALONES FIET FRANJAS/DIA DIA

SALONES FIET (12)

RESUMEN No. DE FRANJAS FALTANTES

Salon 236 (para liberar)

Franjas Sábado Cursos  Ingles Piloto FIET

PFI Apoyo Cursos Regulares 

Apoyo Unilingua

FISH

Salón 105 ( para liberar)
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Todo lo anterior, además de generar dificultades en el corto plazo, impide la proyección de la 
Universidad del Cauca, en estas facultades, llevando a limitar la educación en la Región, causando 
efectos nocivos para el desarrollo de la misma. 

Los estudiantes se han incrementado de forma continua pese a que existieron algunos semestres 
de reducción los porcentajes se han mantenido por encima del 2.5%, como se observa en el 
siguiente gráfico. 

 
Fuente: Elaboración propia 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGIzNDU5NGUtODUwNi00NDY0LWIzYWUtZGMyZTdkNWU2MDQyIiwidCI6ImU4MjE0OTM3LT
IzM2ItNGIzNi04NmJmLTBiNWYzMzM3YmVlMSIsImMiOjF9 

 

Bajo las condiciones anteriores se ha definido la necesidad de ampliación de la capacidad actual, 
considerando la condición de los estudiantes actuales y las proyecciones de los próximos 15 años, 
así como los nuevos protocolos que deben aplicarse para mantener las distancias entre los 
estudiantes en cada salón. 

Otro aspecto que fue estudiado y definido en conjunto por los decanos de las facultades FIET, FCCEA 
y FIC es la localización de esta nueva infraestructura, dadas las limitaciones de espacio y condiciones 
restrictivas del potencial desarrollo del suelo en el CAMPUS.  Se partió de una premisa que fue la 
inclusión del mismo dentro de los espacios de las tres facultades, esto para facilitar los diferentes 
procesos administrativos para toda la comunidad académica, así como el mejor uso de la 
infraestructura. 

Dentro de las diferentes proyecciones con las que cuenta la Universidad del Cauca dentro del 
Campus para actualizar su infraestructura se evaluaron 6 posibles alternativas, las cuales se 
presentan en la Imagen 2. En la siguiente imagen se presentan los actuales edificios en el Campus. 
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Imagen 1 – Edificaciones actuales del campus de Ingenierías 

 
Fuente: Elaboración propia adaptada desde GoogleEarth 

 

Imagen 2 – Presentación de las posibles alternativas 

 
Fuente: Elaboración propia adaptada desde GoogleEarth 

 

En la Imagen 3 se presentan las alternativas de implantación del edificio, contra la zona de 
protección de cerros tutelares, incluida en el POT de la Ciudad, lo que demuestra que una de las 
alternativas se encontró dentro de ésta zona. 

FCCEA 
Administrativo 

FIET & 
FIC 

FÍSICA & 
QUÍMICA 

Instituto de 
Postgrados 

Laboratorios 

Alternativa # 1 
Alternativa # 5 

Alternativa # 4 

Alternativa # 2 

Alternativa # 6 
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Imagen 3 – Zona de protección de los cerros tutelares – POT (rayado verde) 

 
Fuente: Elaboración propia adaptada desde GoogleEarth 

 

Así mismo en la siguiente tabla se presenta el resumen de la califiación planteada para la 
determinación de la alternativa mas viable para la implementación del edificio de aulas, donde se 
concluye que la mejor alternativa es la #6. 

Para ésta califiación se consideraron tres criterios de evaluación así: 

FACILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN: Esto es que se pueda implementar sin afectar operativamente el 
funcionamiento de la universidad tanto administrativa como académicamente, dadas las 
condiciones de restricción de los espacios actuales. 

ÁREAS MÍNIMAS DISPONIBLES: Que el lugar, disponga de al menos 600 m2 libres para poder 
desarrollar 20 aulas, sin embargo, ésto dependerá de los requisitos consolidados de las 3 facultades. 

MENOR DIFICULTAD ADMINISTRATIVA: Esto se enfoca en la facilidad para efectuar los trámites de 
aprobaciones ante entes locales, sea zonas de protección ambiental, licencias de construcción, entre 
otros. 

La calificación se presenta como el nivel de 1 a 10, siendo 1 el menor grado de cumplimiento del 
criterio evaluado y 10 el mayor grado de cumplimiento del criterio evaluado.  Obtiendo de esta 
forma que el mayor grado de cumplimiento sería el valor mas alto, luego de la ponderación. 

Tabla 3 – Resumen evaluación Alternativas 
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Alternativa: 
Área 
(m2) 

Estado 
Color ID 

en Imagen 
FACILIDAD DE 

IMPLEMENTACIÓN 
ÁREAS MÍNIMAS 

DISPONIBLES 

MENOR 
DIFICULTAD 

ADMINISTRATIVA 

EVALUACIÓN 
TOTAL 

1 
Bloque de 
Contables 

1.000 
Perfil / 

Anteproyecto 
VERDE 8 10 1 6,33 

2 
Bloque 

Postgrados 
4.100 

Proyecto 
Arq. Detalle 

AZUL 
CLARO 

2 10 8 6,67 

3 
Parqueadero 
& Cafetería 

Civil 
1.000 Idea NARANJA 7 10 8 8,33 

4 
Edificio 

Geotécnia 
1.300 Idea VIOLETA 5 10 9 8,00 

5 
Parqueadero 

Afirmado 
Geotécnia 

400 Idea AMARILLO 9 1 9 6,33 

6 

Zona de 
conexión 

entre 
Geotécnia – 
Pot-sgrados 
- Pregrados 

600 Idea 
AZUL 

OSCURO 
9 7 10 8,67 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conforme lo anterior se encuentra que la alternativa mejor calificada es la #6, seguida por la #3, con 
la cual se adoptó la #6 como la alternativa de localización del futuro edificio de aulas, teniendo de 
esta forma la siguiente imagen: 

Imagen 4 – Alternativa final seleccionada 

 
Fuente: Elaboración propia adaptada desde GoogleEarth 

 

Alternativa # 6 
Seleccionada 
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Con base en esta decisión, se plantea un desarrollo básico para este edificio, el cual se presenta en 
la siguiente imagen, de tal forma que se pueda tener una mejor idea de lo que se desea y requiere, 
siendo necesario lo siguiente: 

 Mínimo 15 aulas de clase. 
 Edificio accesible. 
 Contar con baños en cada piso. 
 No perder el espacio de plazoleta en primer nivel. 
 Conexión entre el nuevo edificio y el edificio existente. 

Imagen 5 – Desarrollo en planta de un nivel tipo. 

 
Fuente: Elaboración propia (Apoyo FIC) 

 

Imagen 6 – Presentación de las posibles fachadas 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir del prediseño en planta 


