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PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

CONVOCATORIA PUBLICA No. 030 DE 2021
INTRODUCCION

Dando cumplimiento a los principios de contratacion que irradian los procesos de la administracion
publica, La Universidad del Cauca se permite presentar a continuacién el Pliego de Condiciones
Definitivo y sus documentos anexos para el presente proceso, el cual contiene la informacién
particular en este proceso de seleccion.

El proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, asi como cualquiera de
sus anexos, estan a disposicion del publico en general en el siguiente link:
www.unicauca.edu.co/contratacion

Cualquier interesado y las veedurias ciudadanas podran formular observaciones al proyecto de
pliego de condiciones.

La Universidad del Cauca, invita a presentar todas las sugerencias u observaciones al proceso,
dentro de los plazos sefialados en el cronograma, enviandolas al correo electrénico:
contratacion3@unicauca.edu.co, y que estén dirigidas a lograr la claridad y precision de las
condiciones y exigencias propias del proceso.

Se adelantara la evaluacion de las propuestas que se presenten, con base en las reglas
establecidas en el presente pliego de condiciones y en la ley.

CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES ATENCION ADMINISTRATIVA Y RADICACION
DE DOCUMENTOS

La consulta del pliego de condiciones podrA hacerse a través del link
www.unicauca.edu.co/contratacion

La correspondencia relativa al proceso de contratacion debera ser enviada por medio electrénico,
al correo contratacion3@unicauca.edu.co; excepto las ofertas (Sobre No.1 y Sobre No. 2) y los
documentos subsanables, los cuales deberan ser radicados en la Vicerrectoria Administrativa calle
4 N° 5-30 piso 2; acorde a la cronologia del proceso.

La radicacién de las ofertas y documentos subsanables, si hubiera lugar a ellos, debera hacerse
en los dias y horarios de presencialidad descritos en el articulo segundo de la Resolucion Rectoral
N° 0463 de 2021, la cual puede consultarse en el link:
http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/resoluciones/resoluci%C3%B3n-r-0463-de-
2021-por-la-cual-se-ordena-una-medida-administrativa. Siempre acorde a los limites de plazo
establecidos en la cronologia del proceso

Todos los documentos deberan citar el proceso de seleccién al que se dirige, identificando el
asunto o referencia de manera clara y precisa.

ESTUDIOS PREVIOS (TECNICOS)

Forman parte del presente pliego de condiciones la certificacion de conveniencia y oportunidad,
los estudios técnicos, el presupuesto oficial y el certificado de viabilidad administrativa, los cuales
estaran disponibles en la Vicerrectoria administrativa de la Universidad del Cauca.

También, forma parte del pliego de condiciones, la matriz de riesgos, la cual de no presentarse
observaciones por parte de los oferentes se considerara definitiva.
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CAPITULO |

CONDICIONES GENERALES

1.1. OBJETO

CONSTRUCCION DE AULAS DE CLASE PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LAS
FACULTADES DE INGENIERIAS Y CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CAMPUS TULCAN, EN EL MUNICIPIO
DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1.2. MODALIDAD DE CONTRATACION

La Universidad del Cauca contratara los trabajos mediante la suscripcion de un CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

1.3. NORMATIVIDAD APLICABLE

La presente convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en el articulo 209 de la
Constitucién Politica, y el Acuerdo 064 de 2008 emanado del el Consejo Superior de la
Universidad, o Régimen de Contratacion de la Universidad del Cauca dispuesto en la Ley 30 de
1992.

Igualmente, en lo establecido en la Ley 842 del 09 de octubre de 2003, “Por la cual se modifica la
reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones
auxiliares, se adopta el Codigo de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones”.

En el presente documento se describen las condiciones técnicas, financieras, econémicas y
juridicas, que los Proponentes interesados deben tener en cuenta para elaborar y presentar su
propuesta. Con la presentacibn de la propuesta el proponente reconoce que estudié
completamente las especificaciones que hacen parte de este pliego de condiciones; que recibid
de la Universidad del Cauca las aclaraciones necesarias a sus inquietudes y dudas; que esta
enterado a satisfaccion en cuanto al alcance de la obra a ejecutar, y que ha tenido en cuenta todo
lo anterior para fijar el precio y demas aspectos de su propuesta.

1.4. ALCANCE DEL OBJETO

El proyecto a ejecutar se encuentra localizado dentro del departamento del Cauca, al interior de la
zona urbana del municipio de Popayan, comuna 4 del barrio Pomona.

Su implantacion se proyecta en el campus Tulcéan de la Universidad del Cauca, el &rea cuenta con
facil acceso por la carrera 2, avenida que comunica con toda la ciudad.

El proyecto plantea la construccién de un edificio de 5 niveles, el cual considera 15 nuevas aulas,

el edificio se implanta contiguo a los edificios actuales, de pregrados, laboratorios de geotecnia y
posgrados de Ingenierias.
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La propuesta contempla un total de area construida de 2.401,52 metros cuadrados y un area de
492,72 metros cuadrados en paisajismo y urbanismo. Se consideraron las 4 determinantes de
disefio: aislamientos a los elementos colindantes, la conexién a la facultad de ingenieria electrénica
y telecomunicaciones, el pasadizo de conexion desde la primera planta libre hacia el resto del
proyecto y los grandes arboles enfrente del lote.

El disefio responde a cada una de estas determinantes con un disefio alargado abarcando la
totalidad del espacio propuesto, dejando una planta libre en el primer nivel, urbanismo de la zona
de foro académico y dos puntos fijos junto al area de servicios, en la plantas 2 y 3 se desarrollan
4 aulas por piso, bateria sanitaria, puntos fijos, conexion puente a la facultad de ingenierias
existente y ascensor, en la 4 planta se desarrolla 4 aulas, baterias sanitarias y puntos fijos y en la
altima planta (5 nivel), 3 aulas, una terraza de contemplacion a los cerros tutelares y puntos fijos.

Disefio de edificio de aulas: Las aulas tienen una capacidad maxima de 40 estudiantes para un
aforo total de 600 estudiantes y deberan tener como minimo 66 m2 en cumplimiento a los
requerimientos normativos. Dando cumplimiento a los lineamientos técnicos y normativos, para un
aforo de 600 estudiantes, se construirdn 24 unidades sanitarias distribuidas en los 4 pisos con un
area minima de 86.4 m2.

Considerando que el ancho de circulaciones esta dado por el nimero de estudiantes calculado en
160 usuarios por cada piso, el ancho de circulacion minimo y ancho de escaleras es de 2.08 my
2.4 m respectivamente conforme a la tabla K.3.3.2 de titulo K de la NSR-10. En consideracién a lo
anterior, la propuesta de los pasillos o corredores estan disefiados con un ancho de 2.10 my en
conjunto el ancho las escaleras miden 3.10 m. Conforme a la carga méxima por piso, el disefio
contempla dos salidas minimas por piso.
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Disefio de foro académico: Corresponde a un espacio para el esparcimiento, lectura y area de
permanencia de los estudiantes, el cual serd construido en la planta libre del primer piso con un
area de 466.77 m2 repartidos en 3 niveles estructurales. Para completar el area del foro académico
en la ultima planta (piso 5), se disefi una terraza (70.26 m2) para la contemplacién de los cerros
tutelares y como zona social de las aulas.

La estructura prevista es un sistema estructural combinado de pérticos y muros de carga en
concreto con capacidad de disipacion de energia especial DES y su cimentacién sobre pilotes
profundos de concreto, con lo que se garantiza la estabilidad del futuro edificio.

Sobre el componente eléctrico se consideran redes de media y baja tension, con la inclusién del
sistema de apantallamiento y la instalacion de una nueva planta eléctrica que soporte la carga
adicional que se orienta hacia el edificio. Se debera obtener las certificaciones correspondientes
(RETIE y RETILAP) al final de la construccion. Asi mismo contaré con redes de datos para brindar
conectividad a los salones.

Se incluyen redes hidrosanitarias para las baterias con el respectivo tanque de almacenamiento
de agua para consumo y la red contra-incendios, y sus cuartos de maquinas correspondientes.

1.5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para la obra objeto de la convocatoria incluido IVA se estima hasta la suma
de OCHO MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 8,096,312,854.00,00), de acuerdo al siguiente cuadro
de actividades, cantidades y caracteristicas.

Los precios unitarios del presupuesto oficial contemplan los costos directos y los costos indirectos,
es decir el AUI del 28.55% (Administracion, Utilidad e Imprevistos) y el impuesto del IVA (19%)
sobre la Utilidad, por lo que el oferente debe discriminarlo dentro de su oferta econémica.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD V. UNITARIO V. PARCIAL

1.0 PRELIMINARES
Desmonte de teja de asbesto cemento incluye estructura

1.1 metalica de soporte M2 266.03 $ 6,269.00 $1,667,742.00
Demoalicion de losa de piso en concreto con martillo

12 mecanico, (Incluye losas prefabricadas y circulaciones) M2 814.32 $8,918.00 $7,262,106.00
espesor maximo 25 cm

13 Cerramiento en malla sintetica (Yute) h: 2.20m poste ML 130.00 $ 14.684.00 $ 1,908,920.00
cada 2 metros

1.4 Campamento de 18 m2 UND 1.00 $2,128,400.00 $2,128,400.00
Localizacion y replanteo con equipo proyecto

15 arquitectonico y estructural M2 825.00 $2,690.00 $ 2,219,250.00

16 L_ocallzaqon y replanteo con equipo proyecto para redes ML 1545.36 $394.00 $ 608,872.00
hidrosanitarias

$ 15,795,290.00

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Excavacion mecanica en material comun M3 483.00 $ 4,232.00 $ 2,044,056.00
Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de

2.2 profundidad M3 120.00 $ 23,217.00 $ 2,786,040.00

23 Relleno en material tipo recebo B400 norma invias y M3 144.00 $ 76,512.00 $ 11,017,728.00

compactado mecanicamente. min =90% PM

Cargue mecanico transporte y disposicion final de
2.4 escombros a una distancia max 15 km autorizada por M3 1016.00 $ 22,650.00 $ 23,012,400.00
autoridad ambiental

$ 38,860,224.00
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD V. UNITARIO V. PARCIAL

3.0

CIMENTACION

3.1

Excavacion Prehueco para pilotes - h=30 cm incluye
llenado preventivo con arena fina

UND

76.00 $ 18,863.00 $ 1,433,588.00

3.2

Pilotes pre excavados @=0,60m profundidad variable de
16 a 19 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e
instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi
(24 MPA) y pre excavacion del pilote y todo lo requerido
para su correcta ejecucion.(no incluye acero de refuerzo)

ML

772.00 $349,620.00 $269,906,640.00

3.3

Pilotes pre excavados @=0,70m profundidad variable de
16 a 19 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e
instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi
(24 MPA) y pre excavacion del pilote y todo lo requerido
para su correcta ejecucion. .(no incluye acero de
refuerzo)

ML

304.00 $413,511.00 $125,707,344.00

3.4

Pilotes pre excavados @=0,80m profundidad variable de
16 a 19 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e
instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi
(24 MPA) y pre excavacion del pilote, y todo lo
requerido para su correcta ejecucion.(no incluye acero
de refuerzo)

ML

304.00 $491,291.00 $149,352,464.00

3.5

Descabece de pilotes.

M3

5.27 $122,388.00 $ 644,985.00

3.6

Suministro, transporte e instalacion de concreto
premezclado para dados reforzados de resistencia 4.000
psi(no incluye acero de refuerzo)

M3

336.70 $635,753.00 $214,058,035.00

3.7

Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05

M2

565.80 $ 26,195.00 $ 14,821,131.00

3.8

Suministro, transporte e instalacion de concreto
premezclado para vigas de cimentacion reforzadas de
resistencia 4000 psi (no incluye acero de refuerzo)

M3

51.43 $679,937.00 $ 34,969,160.00

3.9

Suministro, transporte e instalacion de concreto
premezclado para placa de piso maciza de resistencia
3000 psiy esp=10 cm

M2

480.20 $ 63,751.00 $ 30,613,230.00

3.10

Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo
60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre

KG

47771.79 $6,179.00 $295,181,874.00

3.11

Suministro, transporte e instalacion de malla
electrosoldada 485 MPA, incluye corte, flejado y amarre
(6.0 mm ¢/0,15 o 6.5 mmc/0,15 segun disefios
estructural)

KG

2313.74 $6,781.00 $ 15,689,471.00

3.12

Suministro, transporte e instalacion de concreto de
resistencia 4.000 psi para rampa reforzadas(no incluye
acero de refuerzo)

M3

8.56 $849,885.00 $7,275,016.00

$1,159,652,938.00

4.0

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4.1

Construccion de placa aligerada en concreto
premezclado reforzado de 4000 psi(Incluye placa
superior e= 10 cm, caseton recuperable, htotal= 60 cm,
desmonte y reinstalacion de casetén) cuantia concreto =
0.24m3/m2 -segun disefio) (no incluye acero de
refuerzo)

M2

2080.14 $232,880.00 $484,423,003.00

4.2

Suministro, transporte e instalacion de concreto
premezclado para columnas reforzadas de resistenica
5.000 psi(no incluye acero de refuerzo)

M3

95.49 $812,361.00 $ 77,572,352.00

4.3

Suministro, transporte e instalacion de concreto
premezclado para pantallas en concreto reforzado de
resistencia 5.000 psi(no incluye acero de refuerzo)

M3

91.63 $788,280.00 $ 72,230,096.00

4.4

Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo
60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre

KG

111402.00 | $6,179.00 $688,352,958.00

4.5

Suministro, transporte e instalacion de malla
electrosoldada 485 MPA, incluye corte, flejado y amarre
(6.0 mm ¢/0,15 o0 6.5 mmc/0,15 segun disefios
estructural)

KG

16667.00 $6,781.00 $113,018,927.00

4.6

Suministro, transporte e instalacion de concreto
premezclado para escalera reforzada de resistencia
4.000 psi. (no incluye acero de refuerzo)

M3

34.78 $851,999.00 $ 29,632,525.00

4.7

Suministro, transporte e instalacion de concreto para
pergolas reforzadas de resistencia 4.000 psi. (no
incluye acero de refuerzo)

M3

5.90 $907,765.00 $ 5,355,814.00
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CANTIDAD V. UNITARIO V. PARCIAL

4.8

Suministro, transporte e instalacion de concreto para
losa maciza reforzada de resistencia 4.000 psi, de
espesor 20 cm. (no incluye acero de refuerzo)

M2

15.05 $160,188.00 $2,410,829.00

4.9

Suministro, transporte e instalacion de concreto para
vigas aereas reforzadas de resistencia 4.000 psi(no
incluye acero de refuerzo)

M3

8.13 $845,302.00 $6,872,305.00

4.10

Sellado de junta de construccién con sikaflex-401
pavement sl. o similar ancho junta 6mm

ML

520.00 $7,289.00 $ 3,790,280.00

ESTRUCTURA TANQUE ALMANACENAMIENTO DE
AGUA EN CONCRETO

4.11

Suministro, transporte e instalacion de concreto
impermeabilizado para losa de piso de tanque, de
resistencia 4000 psi, relaciéon A/C <0.45, incorporador de
aire al 5%

M3

14.75 $674,656.00 $9,951,176.00

4.12

Suministro, transporte e instalacion de concreto
impermeabilizado para paredes de tanque, de
resistencia 4000 psi, relaciéon A/C <0.45, incorporador de
aire al 5%

M3

31.39 $824,845.00 $ 25,891,885.00

4.13

Suministro, transporte e instalacion de concreto
impermeabilizado para losa maciza de techo para
tanque, de resistencia 4000 psi, relacion A/C <0.45,
incorporador de aire al 5%

M3

10.90 $765,144.00 $ 8,340,070.00

4.14

Suministro, transporte e instalacion de cinta Sika
Waterbar PVC V-15 o similar

ML

53.00 $ 42,195.00 $2,236,335.00

4.15

Excavacion Prehueco para pilotes - h= 30 cm incluye
llenado preventivo con arena fina

UND

11.00 $ 18,863.00 $207,493.00

4.16

Pilotes pre excavados @=0,40m profundidad variable de
12 a 14 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e
instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi
(24 MPA) y pre excavacion del pilote y todo lo requerido
para su correcta ejecucion.(no incluye acero de refuerzo)

ML

65.00 $179,438.00 $ 11,663,470.00

4.17

Pilotes pre excavados @=0,50m profundidad variable de
12 a 14 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e
instalacion de concreto premezclado tremie de 3.500 psi
(24 MPA) y pre excavacion del pilote y todo lo requerido
para su correcta ejecucion.(no incluye acero de refuerzo)

ML

78.00 $233,360.00 $ 18,202,080.00

4.18

Descabece de pilotes.

M3

2.15 $122,388.00 $263,134.00

4.19

Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo
60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre

KG

4808.00 $6,179.00 $ 29,708,632.00

4.20

Suministro, transporte e instalacion de malla
electrosoldada 485 MPA, incluye corte, flejado y amarre
(6.0 mm ¢/0,15 o0 6.5 mmc/0,15 segun disefios
estructural)

KG

199.58 $6,781.00 $1,353,352.00

$1,591,476,716.00

5.0

PISOS BASES Y ACABADOS

5.1

Alistado de pisos en mortero 1:3 e=4 cm max

M2

1432.00 $ 25,942.00 $ 37,148,944.00

5.2

Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4
cm max

M2

703.25 $ 30,444.00 $ 21,409,743.00

5.3

Piso en ceramica alfa nordico 60x60 o similar, uso
institucional, de primera calidad, trafico comercial alto, o
similar, color segun disefio.

M2

1627.84 $ 65,278.00 $106,262,140.00

5.4

Piso en tableta de concreto tipo tablequin antideslizante
formato (.20X.65X.042M) colores calidos segun disefio

M2

255.00 $180,171.00 $ 45,943,605.00

55

Piso en tableta de concreto tipo tablequin antideslizante
formato (.12X.65X.042M) colores calidos segun disefio

M2

260.00 $183,337.00 $ 47,667,620.00

5.6

Piso en retal de marmol, en proporcion 80% retal de
marmol, incluye dilataciones en pvc doradas,
destronque, pulida, brillada, y sellado de piso.

M2

96.00 $110,419.00 $ 10,600,224.00

5.7

Guardaescoba en ceramica alfa nordico de 60 cm o
similar, de primera calidad, uso institucional, de primera
calidad, trafico comercial alto - H=8 cm

ML

719.50 $ 15,977.00 $ 11,495,452.00

5.9

Allanado mecanico, endurecido, neutro (acabado con
allanadora tipo helicoptero)

M2

33.50 $ 16,679.00 $ 558,747.00

5.10

Media cafia en granito pulido fundido en sitio h: 8cm

ML

149.00 $ 50,690.00 $7,552,810.00

5.12

Bocapuerta en granito pulido ancho = 10 cm

ML

13.50 $ 21,287.00 $ 287,375.00
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5.13 | Cinta antideslizante reflectiva e= 5 cm ML 637.40 $6,793.00 $ 4,329,858.00
$293,256,518.00
6.0 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
6.1 | Muroen bloque de cemento N12 - (12 x19x39 cm), M2 119813 | $ 67,919.00 $ 81,375,791.00
vertical, tipo estructural o similar
Muro en blogue de cemento N12 - (12 x19x39 cm),
6.1A | vertical, tipo estructural o similar (Lineal - Ancho < ML 239.70 $ 30,229.00 $ 7,245,891.00
0.40m)
6.2 glilrt:]ri(l)a(ren bloque de cemento N10 - (10x20x40), vertical o M2 167.50 $ 51.214.00 $ 8.578,345.00
Muro en blogue de cemento N10 - (10x20x40), vertical o
6.2A similar (Lineal - Ancho < 0.40m) M2 33.50 $ 22,881.00 $ 766,514.00
6.3 Dinteles en concreto reforzado de 3000 psi, (0.15 m x ML 3.60 $127.446.00 $ 458,806.00
0,69 m) (Incluye acero de refuerzo)
6.4 Remates sobre muros en concreto de 3.000 psi (0,15 m ML 424 50 $ 52.181.00 $ 22.150.835.00
x 0,20m) (Incluye acero de refuerzo)
6.5 Sumistro e instalacion de perfil tipo Wing marmolizado ML 22720 $ 6,559.00 $ 1,490,205.00
color blanco
Suministro e instalacién Marco tipo C 3 Caras - en
6.6 superboard e= 8.0 mm + estrcutuctura mas montantes+ | ML 200.00 $111,856.00 $ 22,371,200.00
acabado en pintura para exteriores color blanco
Anclaje epoxico para dovelas D=1/2", profundidad del
6.7 anclaje 8 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero UND 798.00 $ 18,668.00 $ 14,897,064.00
de refuerzo)
6.8 Mortero de relleno para dovelas fc= 12.5 MPA M3 6.59 $980,626.00 $ 6,462,046.00
Suministro, transporte e instalacion de grafil 4 mm para
6.9 refuerzo horizontal de mamposteria, incluye corte, KG 327.75 $ 5,476.00 $1,794,766.00
flejado y amarre
$167,591,463.00
7.0 INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 RED MT
711 SUMINISTRO E INCADO POSTE DE CONCRETO 12 X UND > $2,485.000.00 $4,970,000.00
1050KG
7.1.2 | cambio poste nodo de arranque UND 1 $564,100.00 $ 564,100.00
71,3 | UNIDAD CONSTRUCTIVA TSN215C UND 1 $860,021.00 $ 860,021.00
714 | UNIDAD CONSTRUCTIVA TSN213PC UND 1 $860,021.00 $ 860,021.00
7,1,5 | Suministro e instalacion cable ACSR 1/0 ML 15 $ 13,752.00 $ 206,280.00
7,1,6 | UNIDAD CONSTRUCTIVA CTT22 UND 1 $607,793.00 $607,793.00
7,1,7 | UNIDAD CONSTRUCTIVA PTCT-22 UND 1 $925,625.00 $ 925,625.00
718 ll]lrl]\ilél?lg‘g)sCONSTRUCTIVA CORTACIRCUITOS x 3 UND 1 $925,625.00 $ 925.625.00
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR 75
7,1,9 | kVA 3 F 13200/208/120 V con 3 dps en cuba/ en aceite UND 1 $ 10,349,075.00 $ 10,349,075.00
tipo poste
7.2 RED BT
SUMINISTRO E INSTALACION TUBO IMC 3" X 3 mts
7,2,1 CON UNION UND 4 $194,811.00 $ 779,244.00
Acometida a TDG 2x3 #4/0 THHN (LS TC)+ 2#4/0 THHN
(LS TC)+2#4 thhn (t)por ducto 2X3"PVC /bornes
7,2,2 |terminales #4/0 de ponchar /sellado de tuberia en cajas/ | ML 91 $655,247.00 $ 59,627,477.00
marquilla identificacion en cajas y salida y llegada
acometida.
Alimentador desde planta emerg 2X3 #4/0 THHN (LS
72,3 TC)+ 2#4/0THHN (LS TC)+ 244 (T) ML 56 $631,301.00 $ 35,352,856.00
724 Canalizacion 2x 3" PVC +1x_3 (reserva) profundidad 70 ML 90 $ 51,714.00 $ 4,654,260.00
cm conector campana en cajas
725 Caja concreto BT con tapa 100 x100x 100 cm /marco UND 9 $530,601.00 $ 4,775,409.00

metalico en tapa y caja
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7,2,6

Sistema de puesta a tierra 4 varillas cobre 5/8"x 2,4 mts
/cable #2 4 tratamientos de tierra de 15 kg cajas de
inspeccion prefabricadas de 30 x 30 cm con tapa-
soldaduras exotermicas - colas para tablero — colas a
sistema de proteccion descargas atmosfericas- cola a
TDG

UND

$3,338,489.00

$ 3,338,489.00

7,2,7

Suministro e instalacion tablero de distribucion TDG
celda de distribucion en Baja Tension (208 V/ uso interior
/ ,con transferencia automatica con 2 totalizadores
generales ajustables de 225 A.-(con disparo automatico)
15 KA- monitor de red con TC., DPS clase 1, Barrajes
de 400 A, para fases, neutro y tierra, INTERRUPTORES
(6 und) 3 X 40 A/ (1und) 3 X 50 A /(2 und) 3 X 30 A/(1
UND 2 x 20 A) / 3 reservas cableadas/

UND

$19,019,032.00

$ 19,019,032.00

7,2,8

Suministro e instalacion planta de emergencia 120 kVA
220-120 V 3F con cab insonoriz de fabrica/tanque de
combustible incorporado/obra civil carcamo contension
hidrocarburos/motor cummins/prolongacion tubo escape
saliendo de caseta /

UND

$ 82,360,330.00

$ 82,360,330.00

7,2,9

Adecuacion caseta planta de emergencia existente/
ampliacion estructura metalica y techo

UND

$5,558,250.00

$ 5,558,250.00

7,2,10

Suministro e instalacion tablero concentrador planta
emergencia TPE tablero concentrador planta
emergencia cofre con 2 int (3 x 225A + 3x 100 A) 400A
barras para conexion alimentadores ./

seg'un plano

UND

$2,142,425.00

$2,142,425.00

7,2,11

Alimentador planta emerg a tablero concent 2 x3 #3/0
THHN (LS TC)+ 2#3/0 THHN (LS TC) +1#4 THHN (LS
TC)(T)/borne terminal ponchar/sellado de tuberia en
cajas / marquilla identificacion en cajas y salida y llegada
acometida.

ML

$514,975.00

$ 4,119,800.00

7.3

ALIMENTADORES RCI

73,1

Caja concreto con tapa 60 x60x 100 cm /marco metalico
en tapa y caja

UND

$450,435.00

$ 4,053,915.00

7.3.2

Suministro e instalacion transferencia automatica Bl 3F
208/120V 42 kVA rele automatismo

UND

$6,725,706.00

$ 6,725,706.00

7.3.3

Alimentador Bl desde transform 4#2/0 THHN (LS TC)+
1#6 (T) THHN (LS TC) por ducto borne terminal 1/0
ponchar/sellado de tuberia en cajas / marquilla
identificacion en cajas y salida y llegada acometida.

ML

87

$184,607.00

$ 16,060,809.00

7.3.4

Alimentador Bl desde planta emerg 4#2/0 THHN (LS
TC)+ 1#6 (T) THHN (LS TC) por ducto

ML

52

$185,593.00

$9,650,836.00

7.3.5

Alimentador Bl desde transferencia4#1/0 THHN (LS
TC)+ 1#6 (T) THHN (LS TC) por ducto borne terminal
ponchar/sellado de tuberia en cajas / marquilla
identificacion en cajas y salida y llegada acometida.

ML

$168,622.00

$1,011,732.00

7.3.6

Canalizacion 1 x 3" PVC (reserva) profundidad 70 cm
conector campana en cajas

ML

140

$ 29,317.00

$ 4,104,380.00

7.3.7

Alimentador bomba jockey 3#8 THHN(LS TC)+1#8
THHN(LS TC)

ML

31

$ 34,607.00

$1,072,817.00

7.3.8

Canalizacion 1x 1" PVC conector campana

ML

100

$ 17,223.00

$1,722,300.00

7.3.9

Alimentador bomba TBOMBAS 3#8 THHN(LS TC)+1#8
THHN(LS TC) + 1#8 THHN(LS TC)

ML

19

$ 40,277.00

$ 765,263.00

7.3.10

Suministro e instalacion tablero 3F-5H - 12 Circuitos
espacio totalizador marquillas

UND

$395,213.00

$395,213.00

7.3.11

Suministro e instalacion interrup termomag caja
moldeada 3 X 40A03x30 A

UND

$258,175.00

$ 516,350.00

7.3.12

Suministro e instalacion int termomag enchufar 3x 20 Ay
3x15A

UND

$153,065.00

$612,260.00

7.4

ALIMENTADORES Y TABLEROS

7.4.1

Suministro e instalacion tablero 3F-5H - 18 Circuitos
espacio totalizador marquillas

UND

$568,015.00

$2,840,075.00

7.4.2

Suministro e instalacion tablero 3F-5H - 12 Circuitos
espacio totalizador marquillas

UND

$395,213.00

$395,213.00

7.4.3

Suministro e instalacion int termomag enchufar 1x 20 A

UND

$ 30,955.00

$1,702,525.00

7.4.4

Suministro e instalacion int termomag enchufar 2 x 20 A

UND

$ 44,205.00

$44,205.00

7.4.5

Suministro e instalacion tablero 1F-3H - 4 circuitos
marquillas

UND

$ 88,465.00

$88,465.00

7.4.6

Alimentador A tableros 3 #6 THHN (LS TC)+ 1#6 THHN
(LS TC)+ 1#8 THHN(LS TC)

ML

240

$ 57,755.00

$ 13,861,200.00
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7.4.7

Alimentadores a tabler 1#8 THHN (LS TC)+ 1#8 (T)
THHN (LS TC) + 1#8 THHN(LS TC) por ducto

ML

31 $ 42,629.00 $1,321,499.00

7.4.8

Alimentador Ascensor 3 #6 THHN (LS TC)+ 1#6 THHN
(LS TC)+ 1#8 1#8 (T)THHN(LS TC) x tubo 1-1/2"EMT
con cajas de paso 10x 10 e interruptor caja moldeada
3x 30 Ariel en caja 40 x 40 cm

ML

25 $ 57,755.00 $ 1,443,875.00

7.4.9

Suministro e instalacion soporte en riel chanel para
bandejas

UND

300 $ 32,635.00 $9,790,500.00

7.4.10

Suministro e instalacion ducto metalico 20 x 10 cm x 2,4
mts con con division

UND

90 $201,693.00 $ 18,152,370.00

7.4.11

cable tierra desnudo #6 Cu por ducto metalico aterrizaje
con grapa Cu 1,5 mts

ML

360 $ 24,155.00 $ 8,695,800.00

7.4.12

Suministro e instalacion ducto metalico 14 x7 cm x 2,4
mts con division

UND

60 $181,693.00 $ 10,901,580.00

7.4.13

Sumnistro e instalacion tuberia PVC 1"por piso

ML

31 $ 20,431.00 $ 633,361.00

7.4.14

Sumnistro e instalacion tuberia EMT 1-1/2" a la vista

ML

52 $ 39,617.00 $ 2,060,084.00

7.4.15

Sumnistro e instalacion tuberia EMT 1" a la vista

ML

22 $ 31,640.00 $ 696,080.00

7.4.16

Sumnistro e instalacion tuberia IMC 1" a la vista

ML

10 $ 41,567.00 $ 415,670.00

7.5

LIMUMINACION Y TOMAS

75.1

Ssalida de iluminacion para lamparas tipo led/ Tuberia
EMT/cable 3#12 (LS TC) THHN ductos EMT de 1/2" y/o
3/4", con con accesorios c,cajas metalicas 2 X4
RADWELL/ conectores roscados/ con tomacorriente
doble para conexion lampara/Soporte tuberia con riel
chanel en losa con grapa doble ala./soporte cuelga
tuberias para varilla roscada con chazos metalicos

UND

328 $189,048.00 $ 62,007,744.00

7.5.2

Salida lampara emergencia y letrero "SALIDA" / EMT/
cable Cu #12 LS ductos EMT de 1/2" y/o 3/4", con con
accesorios cable Cu 3#12 LS TC THHN,cajas metalicas
octogonales / conectores roscados/SALIDA en caja
metalica 2 x4 con tomacorriente doble para conexion
lampara/INCLUYE soporte de caja y tuberia desde losa
en varilla roscada 3/8 galvanizada con tuercas y chazo
metalico 3/8",/soporte cuelga tuberias para varilla
roscada con chazos metalicos

UND

84 $197,630.00 $ 16,600,920.00

753

Salida tomacorriente doble 3#12 (LS TC)THHN PVC
SCH-40 + EMT 1/2" caja radwell ductos PVC (SCH40)
de 1/2" y/o 3/4", con con accesorios cable Cu 3#12 (LS
TC)THHN,cajas metalicas 2 X 4 en pared / en losa caja
radwell/ conectores roscados/ tomacorriente doble con
polo a tierra /IMARQUILLAS

UND

107 $134,517.00 $ 14,393,319.00

7.5.4

Salida tomacorriente doble GFCI 3#12 (LS TC)THHN
EMT 1/2" caja radwell

UND

6 $174,442.00 $ 1,046,652.00

7.5.5

Salida sensor de movimiento cable #12 (LS TC)
INCLUYE SENSOR MOVIMIENTO 360 Grados

UND

16 $227,997.00 $ 3,647,952.00

7.5.6

6. Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO . en tuberia
PVC (sch40) y cable#12(LS TC) . en tuberia PVC
(sch40)1 /2’ -Incluye interruptor sencillo 15 Amp.
debidamente instalado. Ductos conduiT PVC & %%” con
accesorios. Conductores CABLE Cu - THHN N° 14 AWG
—THHNcajas METALICA 2x4” (4x4” donde se
requiera).empalmes conectores de resorte.

UND

31 $122,224.00 $ 3,788,944.00

7.5.7

Salidas para INTERRUPTOR DOBLE. en tuberia PVC
(sch40) y cable#12(LS TC) en tuberia PVC (sch40)1 /2’
-Incluye interruptor sencillo 15 Amp. debidamente
instalado. Ductos conduit PVC @ 52" con accesorios.
Conductores CABLE Cu - THHN, N° 14 AWG THHN
cajas METALICA 2x4” (4x4” donde se
requiera).empalmes conectores de resorte

UND

16 $129,930.00 $2,078,880.00

7.5.8

Salidas para Tomacorriente secadores manos. en
tuberia PVC (SCH-40)y cable#12 ductos PVC de 1/2" y/o
3/4", con accesorios cable Cu 3#12 THHN,cajas
metalicas octogonales / conectores roscados/SALIDA
en caja metalica 2 x4 con tomacorriente doble.

UND

4 $133,606.00 $534,424.00

7.5.9

Suministro e instalacion luminaria CORAL L11 900X120
LED 8 75W 1100 Lm

UND

16 $752,176.00 $ 12,034,816.00

7.5.10

Suministro e instalacion luminaria CORAL L11 600X120
LED 8 75W 1100 Lm

UND

22 $577,246.00 $ 12,699,412.00

7.5.11

Suministro e instalacion luminaria IF NORMA Il 2T
NMO6CR 1220X80X40 LED 3 75 W 2100 Lm

UND

165 $227,386.00 $ 37,518,690.00
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7.5.1

Suministro e instalacion luminaria ECO 1220X120X50

2 LED 1 2X18 W=36W 2100 Lm

UND

36

$204,776.00

$7,371,936.00

7.5.1

Suministro e instalacion luminaria ECO 1220X67X54

3 LED 1 2X18 W=36 W 2100 Lm

UND

44

$152,416.00

$ 6,706,304.00

7.5.14

Suministro e instalaciéon luminaria ECO 610X120X50
LED 1 2X10W= 20W 1100 Lm

UND

8

$208,346.00

$ 1,666,768.00

751

Suministro e instalacién luminaria IT100

5 AQ1260X120X82 2X18W=36W 2100Lm

UND

7

$226,196.00

$1,583,372.00

7.5.1

Suministro e instalacién luminaria DELTA LENS

6 1220X140X90 26W

UND

15

$314,256.00

$4,713,840.00

751

Suministro e instalacion luminaria CILINDRO HOME

! 100X150 7W 600Lm

UND

15

$179,786.00

$ 2,696,790.00

7.5.1

Suministro e instalacion luminaria EMERGENCIA

8 | ALENA 2 W 600Lm

UND

76

$134,666.00

$ 10,234,616.00

7.5.1

Suministro e instalacién luminaria SALIDA

9 | EMERGENCIA 2W

UND

$124,006.00

$992,048.00

7.5.2

Suministro e instalacién control alumbrado rele ZELIO 6

0 puertos en caja de 20 x 20 cm

UND

$981,897.50

$4,909,488.00

7.6

PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS

7.6.1

Ssistema proteccion contra descargas atmosfericas 29
und Puntas captadora de aluminio tipo franklin 4000mm
x16mm-/29 und Platina sobre cubierta metalica para
base de punta captadora 250 mts Alambron de aluminio
8 mm /130mts Cable de cobre #2 DD/ 250 und Soporte
sobre cubierta metalica para alambron/ 13 und conector
4 vias para almabron/ 10 Grapa doble ala Sujecion 5
und tubo IMC 1"/ 5 und Grapa bimetalica/5 und Varilla de
Cu de 5/8" x 2,4m/5 und caja Resgistro prefabricadas
30x30x30cm/Soldadura exotermica con tratamiento de
terreno para conexion de bajantes a la varilla de
coble/Montaje e instalacion sistema de proteccion de
desacargas atmosféricas segun planos x edificio
instalacion de cable de Cu DD # 2 para SPT del
apantallamiento- enterrado sin tuberia a 50 cm de
profundidad/Soldadura exotermica para conexion de
cable del SPT adicionales colas

UND

$ 23,284,650.00

$ 23,284,650.00

7.7

RED DE DATOS

7.7.1

Salida de datos sencilla por ducto y tubo cable UTP CAT
6A fase plate / jack cat6A tuberia EMT 3/4"/ todos los
elementos mono marca

UND

58

$253,409.21

$ 14,697,734.00

7.7.2

Salida tomacorriente regulado 3x12 awg cable Cu por
ducto y tuberia PVC Toma tierra aislad

UND

35

$133,883.26

$ 4,685,914.00

7.7.3

Alimentadores para circuitos de iluminacion y tomas 3
#12 por bandeja marquillas

ML

200

$ 14,748.82

$2,949,764.00

7.7.4

Suministro e instalacion de rack de datos ABIERTO de
24 RU con 1 multitomas

UND

$3,029,228.00

$ 3,029,228.00

7.7.5

Alimentador para UPS 10 KVA - 4#8 + 1#8(T) desde
TDG

ML

10

$ 40,583.00

$ 405,830.00

7.7.6

certificacion puntos de datos

UND

58

$ 17,000.00

$ 986,000.00

7.7.7

Suministro e instalacion pachpanel de 48 puertos cat 6A
todos los elementos mono marca

UND

$1,773,550.00

$ 3,547,100.00

7.7.8

Suministro e instalacion pach cord 1 mt cat 6A todos los
elementos mono marca

UND

40

$ 38,558.25

$1,542,330.00

7.7.9

Suministro e instalacion pach cord 3 mt cat 6A todos los
elementos mono marca

UND

40

$ 47,558.25

$ 1,902,330.00

7.7.1

Suministro e instalacion UPS TRIFASICA 10 KVA

! 208/120V TRUE oNLINE con BYPASS

UND

$ 32,306,750.00

$ 32,306,750.00

7.7.1

Suministro e instalacion fibra optica monomodo 12 hilos

3 por bandeja

ML

150

$ 28,955.00

$ 4,343,250.00

7.7.14

Suministro e instalacion bandeja F.O / 3 paneles
modulares de acoples para conectores de fibra optica
(SNAPS), tipo de conector LC/ FUSIONAR 12 HILOS en
cada bandeja /incluye los pigtels

UND

$1,862,750.00

$ 3,725,500.00

7.7.1

5 | Suministro e instalacion 10GBASE-LR SFP module

UND

$9,887,674.93

$ 39,550,700.00

7.8

SENSORES DE HUMO RCI

$-

7.8.1

Suministro e instalacion ESTACION MONITOREO
SENSORES HUMO RCI

UND

$8,880,750.00

$ 8,880,750.00
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salida sensores de humo - luz estroboscopica /
7.8.2 | estacion alarma en tuberia EMT 3/4" cable FLP 2X18 UND 94 $207,365.00 $ 19,492,310.00
cajas RAWELL

Suministro e instalacion luz estroboscopica alarma

783 |: - UND 17 $953,275.00 $ 16,205,675.00
incendio
7.8.4 | Suministro e instalacion sensor humo UND 60 $913,275.00 $ 54,796,500.00
7.8.5 | Suministro e instalacion estacion manual incendio UN 17 $613,275.00 $ 10,425,675.00
7.9 CAMARAS VIGILANCIA $-
791 Suministro e instalacion consola control camaras video UND 1 $3,096.175.00 $ 3,096,175.00
grabadora disco.
Salida camara video en tuberia metalica EMT 3/4" cable
7.9.2 UTP CAT6A UND 11 $303,422.00 $ 3,337,642.00
7.9.3 | Camara de video POE AXIS M3116-LVE domo UND 11 $1,643,220.00 $ 18,075,420.00

$840,224,337.00

8.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS

PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP (desde

8.1 Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)
8.1.1 | PUNTO HIDRAULICOS D= 1/2" UN 40.0 $ 36,058.00 $ 1,442,320.00
8.1.2 | PUNTO HIDRAULICOS D=1" UN 24.0 $ 52,651.00 $ 1,263,624.00

8.2 REDES DE AGUA FRIA PVC P

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P
8.21 RDE 9+ACCESORIOS D=1/2" ML 74.3 $6,915.00 $513,439.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P
8.2.2 RDE 11.5+ACCESORIOS D=3/4" ML 8.8 $ 8,506.00 $74,853.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P VC-P
8.2.3 RDE 13+ACCESORIOS D=1" ML 86.9 $ 10,687.00 $ 928,700.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P

824 | RDE 21+ACCESORIOS D= 1 1/4"

ML 50.6 $ 12,856.00 $ 650,514.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P
8.2.5 RDE 21+ACCESORIOS D= 1 1/2" ML 6.0 $ 16,069.00 $96,414.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P
8.2.6 RDE 21+ACCESORIOS D= 2" ML 9.9 $ 23,816.00 $ 235,778.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P

8.2.7 RDE 21+ACCESORIOS D= 2 1/2" ML 27.5 $ 38,850.00 $1,068,375.00
8.3 PUNTOS SANITARIAS (PVCS)

8.3.1 | PUNTOS SANITARIAS PARA SANITARIOS D= 4" UN 24.0 $ 83,727.00 $2,009,448.00
8.3.2 | PUNTOS SANITARIAS PARA LA VAMANOS D= 2" UN 28.0 $ 45,702.00 $1,279,656.00
8.3.3 | PUNTOS SANITARIAS PARA ORINALES D= 2" UN 4.0 $ 45,702.00 $ 182,808.00
83.4 ;UNTOS SANITARIAS PARA POCETAS DE ASEO D= UN 4.0 $ 51,602.00 $ 206,408.00
8.35 ;UNTOS SANITARIAS PARA SIFON DE PISO AR D= UN 4.0 $ 48,607.00 $194,428.00
8.3.6 gﬂUNTOS SANITARIAS PARA SIFON DE PISO AR D= UN 10.0 $ 63,976.00 $ 639,760.00
8.3.7 Z"UNTOS SANITARIAS PARA SIFON DE PISO AR D= UN 10.0 $ 96,365.00 $ 963,650.00
8.3.8 BL:JIZITOS SANITARIAS PARA CODO INVERTIDO AR UN 13.0 $ 69,757.00 $ 906,841.00
8.3.9 BL:JN4TOS SANITARIAS PARA CODO AGUAS LLUVIAS UN 13.0 $ 69,757.00 $ 906,841.00
8.3.10 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE UN 4.0 $163,020.00 $ 652,080.00

VALVULAS DE ADMISION DE AIRE MINIVENT D=2"

8.4 REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-
8.4.1 SANITARIA+ACCESORIOS D= 2" ML 27.6 $ 18,749.00 $517,472.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-
8.4.2 LIVIANA+ACCESORIOS D= 2" ML 575 $ 14,224.00 $ 817,880.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-
8.4.3 SANITARIA D= 3" ML 19.6 $ 27,927.00 $ 547,369.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-
8.4.4 SANITARIA D= 4" ML 264.5 $ 38,885.00 $ 10,285,083.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-
8.4.5 LIVIANA D= 4" Ml 6.0 $ 31,357.00 $188,142.00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-

8.4.6 SANITARIA D= 6" ML 49.6 $ 88,978.00 $4,414,199.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE

8.4.7 EXPANSION PVCS D= 4" UN 2.0 $ 57,268.00 $ 114,536.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE

8.4.8 EXPANSION PVCS D= 6" UN 2.0 $102,275.00 $ 204,550.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTES TCI

8.4.9 3"-4" TIPO CUPULA EN ALUMINIO UN 38.0 $ 57,612.00 $2,189,256.00

8.5 VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PASO

851 | DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO D= 1/2" UN 8.0 $ 89,114.00 $712,912.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PASO

8.5.2 | DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO D= 1" UN 8.0 $143,818.00 $ 1,150,544.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PASO

853 DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO D=1 1/4" UN 40 $189,157.00 $756,628.00

8.6 CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE
BOMBEO INCLUYE EQUIPO PRESION AGUA FRIA
POTABLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD (Q=5,56
Lt/s y P=34 mca) (Incluye Mano de obra y suministro de:

8.6.1 Tuberia y Acccesorios en Acero Inoxidable, Valvulas de UN 1.0 $ 48,000,000.00 $ 48,000,000.00
Pie, Vavulas de Control, Cheques, Juntas de Expansion
Borracha, Manometros, Flotador Mecanico, y todo lo
necesario para su correcta ejecucion)

8.7 POZO EYECTOR CUARTO DE BOMBAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA

8.7.1 CHEQUE TIPO BOLA D= 2" UN 2.0 $361,267.00 $722,534.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE

8.7.2 CORTE PVC D= 2" UN 2.0 $408,466.00 $816,932.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP

8.7.3 RDE 21+ACCESORIOS D= 2" ML 156.0 $ 26,428.00 $4,122,768.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EYECTOR

8.7.4 AGUAS RESIDUALES (Q=2,03 Lt/s y P=5,2mca) UN 4.0 $5,130,591.00 $ 20,522,364.00

8.8 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA,CONCRETO

) Y OTROS

8.8.1 (%AO.)](AS?))DE INSP. EN MAMPOSTERIA Prof Max=1,20 UN 4.0 $623,508.00 $2,494.032.00
CARCAMO DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE

8.8.2 3000 PSI - 20X15¢m ML 10.6 $ 89,725.00 $951,085.00
CONEXION AGUAS RESIDUALES A POZO

8.8.3 EXISTENTE UN 1.0 $489,301.00 $ 489,301.00

8.10 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

8.10.1 ENTRE 0-2 M DE PROEUNDIDAD M3 93.6 $ 23,217.00 $2,173,111.00

8.10.2 EE(L:;E/NO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA M3 28.1 $ 17,930.00 $503,474.00
Relleno en material tipo recebo B400 norma invias y

8103 compactado mecanicamente. min =90% PM M3 18.7 $ 76,512.00 $1,432,305.00

8.10.4 Cargue mecanico transporte y disposicion final de M3 93.6 $ 22.650.00 $ 2.120,040.00
escombros a una distancia max 15 km)
SUMINISTRO Y CONFORMACION DE CAMA DE

8.10.5 ARENA TUBERIA CON ARENA DE RIO M3 9.4 $ 96,430.00 $902,585.00
RED CONTRA INCENDIO

8.12 REDES CONTRA INCENDIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH

8,12,1 | 10 (INCLUYE ML 3.0 $284,425.00 $ 853,275.00
ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 6"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH

8,12,2 | 10 (INCLUYE ML 34.0 $188,650.00 $6,414,100.00
ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH

8,12,3 | 10 (INCLUYE ML 22.0 $142,650.00 $ 3,138,300.00
ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 3"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH
10 (INCLUYE

8,124 | \CCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D=22 | Mt 12.0 $120,170.00 $ 1,442,040.00
1/2"
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8,12,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH
10 (INCLUYE
ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D= 2"

ML

4.0

$ 86,450.00

$ 345,800.00

8,12,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH
10 (INCLUYE
ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D=1 1/2"

ML

650.6

$ 73,709.00

$ 47,955,075.00

8,12,7

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH
10 (INCLUYE
ACCESORIOS+COUPLING+ABRAZADERAS) D=1 1/4"

ML

67.0

$ 62,750.00

$ 4,204,250.00

8,12,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AN SCH
40 (INCLUYE ACCESORIOS+ABRAZADERAS) D=1"

64.0

$ 38,500.00

$ 2,464,000.00

8.13

VALVULAS Y GABINETES

$-

8,13,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE
BOMBEROS (VALVULA ANGULAR D= 2.1/2")

UN

5.0

$492,500.00

$ 2,462,500.00

8,13,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA
ENTRADA 4X2.1/2"X2,1/2"

UN

1.0

$2,300,000.00

$ 2,300,000.00

8,13,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE
CONTROL Y DRENAJE 1.1/2" (VALVULA DE
CONTROL UL-FM, SENSOR DE FLUJO, CHEQUE
RANURADO Y MANOMETRO DE CONTROL) D= 1.1/2"

UN

5.0

$1,450,000.00

$ 7,250,000.00

8,13,4

VALVULA DE CONTROL, DRENAJE Y PRUEBA D= 1"

UN

5.0

$240,000.00

$1,200,000.00

8.14

ROCIADORES

$-

8,14,1

PUNTO HIDRAULICO DE ROCIADOR D= 1"

un

190.0

$ 45,000.00

$ 8,550,000.00

8,14,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR
PENDENT/UP RIGHT-QR- COBERTURA ESTANDAR +
ESCUDO

un

190.0

$ 64,000.00

$ 12,160,000.00

8,15

EQUIPOS

$-

8,15,1

Bomba centrifuga Tipo PENTAIR Fairbanks Nijhuis-Inline
3” 1824F, succion en 4” y descarga en 3’ tipo horizontal
splitcase, para uso en contra incendio, listada UL y que
cumple con todos los requerimientos de la norma NFPA-
20. 500GPM@115PSI, 3500 RPM, carcasa en hierro
fundido ASTM A48 Clase 35A, impulsor en bronce ASTM
B584-876, eje en acero al carbono SAE 1045, sello
prensa-empaque en grafito impregnado.
La bomba estara en capacidad de entregar el 150% del
caudal de disefio a una presion no inferior al 65% de la
presion de disefio y la presion de cierre no excedera el
140% de la presion de disefio. Accionada por un Motor
eléctrico de induccién, listado UL, para uso en contra
incendio, tipo WEG o similar, 75HP / 230/460Vol / 3 fases
/ ODP / 364TS, 3600 RPM, Wy-OPen conforme a los
requerimientos de la NFPA-20. Tablero de control para
bomba eléctrica listado UL aprobado FM para uso en
contra incendio, tipo TORNATECH modelo GPY,
75HP/230V/3Ph/60Hz. alarmas visuales y sonoras, con
display LCD para visualizar variables del sistema,
arranque ESTRELLA-TRIANGULO, transductor de
presion 0-600 PSI, pagina WEB integrada, encerramiento
NEMA?Z2 . Conforme a NFPA 20. TABLERO DE CONTROL
MOTOBOMBA JOCKEY. Controlador para bomba Jockey
tipo TORNATECH modelo JP3, configurado para operar
a 1.5 HP /3Ph 60Hz / 208V, cableado y probado en
fébrica, arrancador directo, contactor magnético y relé
térmico, cofre metalico con encerramiento NEMA 2.
Transductor de presion, Listado UL. MOTOBOMBA
JOCKEY. Bomba Jockey, multi etapas vertical, tipo Pearl
VPC1-13 15H36HH, 13 etapas, construccién en acero
inox 304, accionada por motor eléctrico de 1.5 HP /
3600RPM / 3Ph / 60Hz / 220V.ACCESORIOS
ADICIONALES INCLUIDOS. Un (1) manometro (1) en
descarga, con valvula de bola 1/4" y codo de 1/4". Dos (2)
niples de conexién para vacuometro y manémetro. Una
(1) Valvula de alivio térmico en la carcasa UL/FM. Un (1)
Cabezal de pruebas 4", con 2 valvulas, tapas y cadenas.
Un (1) medidor de caudal tipo GERAND de 5”. Un (1)
vacuometro de mercurio 0-150 PSI, 3.1/2” Una (1) valvula
de alivio de la carcasa de %’. Una (1) valvula
desaireadora de la carcasa, conexion %2". Un (1) niple de
conexién para la valvula de alivio de %”. Un (1) Manual de

UN

1.0

$ 140,420,000.00

$140,420,000.00
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operacion.  Pruebas hidraulicas de rendimiento
certificadas
$362,524,379.00
9 CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS
91 Suministro e |nstaIaC|_on de _cu_plerta en policarbonato M2 144.00 $ 98,704.00 $ 14,213,376.00
alveolar 8 mm Color Silver o similiar
Acero estructural para cubiertas (segun disefio), incluye
9.2 sistema de Ilmplez_a SSPC - SP3, |m_pr|mante alquidico KG 4524.16 $ 14,572.00 $ 65,926,060.00
con espesor de 3mils y esmalte alquidico con espesor de
3mils.
Impermeabilizacion con membrana de PVC para
9.3 cubiertas expuestas espesor 1.2mm. Incluye remates y | M2 388.00 $159,050.00 $ 61,711,400.00
filos
9.4 Media cafia en mortero impermeabilizado 1:3 h=8 cm ML 220.00 $ 12,914.00 $2,841,080.00
Cieloraso en lamina yeso carton 1/2" tipo RH o similar.
Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfileria de
9.5 acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, | M2 93.92 $ 54,069.00 $5,078,160.00
tornilleria y todo lo necesario para su correcta instalacion
y pintura
Suministro e instalacion de puntos de anclaje (Orbit de un
9.6 perno en acero Inoxidable) en terraza, directo a losa, | UND 46.00 $312,970.00 $ 14,396,620.00
fabricados y certificados por ORBIT.
9.7 gﬂ;;mon de pintura reflectiva de aluminio Alumol o M2 21757 $ 12,359.00 $ 2,688,948.00
$166,855,644.00
10 PINTURA Y ACABADO DE MUROS
104 |Repello liso sobre muros . Mortero 1.4 i, 2401.63 | $ 20,536.00 $ 49,319,874.00
mpermeabilizadoe= 2 cm. (Incluye dilataciones)
Repello liso sobre muros . Mortero 1:4 impermeabilizado
10.1A e= 2cm. (Lineal - Ancho < 0.40m) (Incluye dilataciones) ML 480.33 $ 11,000.00 $5,283,630.00
Repello liso sobre muros. Mortero 1:4 e= 2 cm (Incluye
10.2 dilataciones) M2 989.67 $ 18,731.00 $ 18,537,509.00
Repello liso sobre muros. Mortero 1:4 e= 2 cm. (Lineal -
10.2A Ancho < 0.40m). (Incluye dilataciones) ML 197.50 $ 10,278.00 $2,029,905.00
10.3 | Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos M2 989.67 $ 8,515.00 $ 8,427,040.00
104 Zlgt;r:ntclgo koraza color blanco o similar para exteriores, M2 1739.00 $ 17,047.00 $ 29.644.733.00
105 Pintura tipo koraza o similar color gris basalto para M2 374.83 $ 17,047.00 $ 6,389,727.00
exteriores, a 3 manos
10.6 | Estuco plastico acrilico M2 2728.67 $ 8,328.00 $ 22,724,364.00
Suministro y construccion de carteras de estuco plastico
10.6A acrilico para muro (Lineal - Ancho < 0.40m). ML 545.00 $4,932.00 $2,687,940.00
Construccién de filos o dilataciones en estuco plastico,
10.6B incluye filo plastico microperforado ML 545.00 $7,174.00 $ 3,909,830.00
10.7 Enchape ceramico pared jaya blanc_o, uso institucional, de M2 35208 $ 50725.00 $ 17,859 258.00
primera calidad, formato 25x 35 o similar.
Enchape ceramico pared jaya blanco, uso institucional, de
10.7A | primera calidad, formato 25x 35 o similar. (Lineal - Ancho | ML 352.08 $ 23,221.00 $ 8,175,650.00
< 0.40m).
10.8 :\)/Ij;c;n prefabricado en granito xangui 20 mm, brillado y M2 11.52 $271,199.00 $3.124.212.00
10.9 | Pintura epoxica o similar, a dos manos M2 217.88 $ 26,451.00 $5,763,144.00
10.10 Pla_ca m:i\uza para mesones en concreto de 2500 psi para M2 11.52 $126,371.00 $ 1,455,794.00
repisa e=7.cm,
$185,332,610.00
11 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS )
Suministro, transporte e instalacion de ventana en
11.1 aluminio TIPO V01 -color natural (Medidas 8.90 x 2.70 m) M2 36045 $392,000.00 $141,296,400.00

Sistema 8025 .Vidrio laminado 4 +4 liso transparente -
filtro solar

1SO 9001
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11.2

Suministro, transporte e instalacion de ventana en
aluminio TIPO V02 -color natural (Medidas 7,55 x 0,80 m)
Sistema 5020 .Vidrio laminado 3 +3 liso transparente.

M2

90.60

$367,000.00

$ 33,250,200.00

Suministro, transporte e instalacion de ventana en
aluminio TIPO V03 -color natural (Medidas 3,15 x 0,80 m)
Sistema 5020 .Vidrio laminado 3 +3 liso transparente.

M2

10.08

$420,000.00

$ 4,233,600.00

11.4

Suministro, transporte e instalacion de ventana en
aluminio TIPO V04 -color natural (Medidas 1,85 x 0,80 m)
Sistema 5020 .Vidrio laminado 3 +3 liso transparente.

M2

11.84

$485,000.00

$5,742,400.00

11.5

Suministro, transporte e instalacion de puerta
entamborada batiente en aluminio TIPO P01 - Hoja en
aluminio color natural, marco en lamina de aluminio,
mirilla en vidrio laminado 3 +3, manija de palanca,
(Medidas 1.10 x 2.70 m)

M2

44.55

$520,000.00

$ 23,166,000.00

11.6

Suministro, transporte e instalacion de puerta
entamborada batiente en aluminio TIPO P02 - Hoja en
aluminio color natural, marco en lamina de aluminio,
manija de palanca, (Medidas 1.10 x 2.70 m)

M2

11.88

$480,000.00

$5,702,400.00

11.7

Suministro, transporte e instalacion de puerta batiente en
aluminio TIPO P03 - Rejilla en aluminio anonizado, marco
en lamina de aluminio, manija de palanca, (Medidas 1.80
X 3.00 m)

M2

10.80

$590,000.00

$ 6,372,000.00

11.8

Suministro, transporte e instalacion de puerta batiente en
aluminio TIPO P04 - Rejilla en aluminio anonizado, marco
en lamina de aluminio, manija de palanca, (Medidas 1.15
x 3.00 m)

M2

3.45

$590,000.00

$ 2,035,500.00

11.9

Suministro, transporte e instalacion de puerta batiente en
aluminio TIPO P05 - Rejilla en aluminio anonizado, marco
en lamina de aluminio, manija de palanca, (Medidas 1.75
X 3.00 m)

M2

5.25

$590,000.00

$ 3,097,500.00

11.10

Suministro, transporte e instalacion de puerta enrollable
tipo solida P06 - en lamina de acero galvanizado calibre
22, topes windlock de seguridad antideslizamientos
zincados para los flejes, bottombar inferior con cerradura
especial para puerta enrollable sistema de balanceo
cerrado tubo estructural de 4 “ resortes internos para
15.000 ciclos de duracién, platos de montaje en acero hr
de 3/16 «- 1/4» de espesor con rodamientos
autolubricados, accionamiento mecanico mediante motor
kj600, con capacidad maxima para 600 kilos, acabado en
pintura horneada electrostatica poliester de alta duracion,
color segun disefio (Medidas 3,90 x 3.45 m)

M2

13.46

$610,500.00

$8,214,277.50

11.11

Suministro, transporte e instalacion de cortasol panel
quadrobrise trapezoidal XLST 95*300, color apariencia
madera natural, estructura de soporte en tubular de 3* 1
1/2"

M2

450.00

$1,095,572.00

$493,007,400.00

11.12

Suministro, transporte e instalacion de revestimiento
screenpanel 581 perforado, de aluzin, 8mm con perfil guia
y estructura de soporte en tubular de aluminio de 3* 1 1/2"

M2

70.00

$962,351.00

$ 67,364,570.00

11.13

Suministro, transporte e instalacion de celosia C40 de
aluzin con remates de 232 mm y estructura de soporte en
tubular de aluminio de 3* 1 1/2"

M2

79.60

$637,366.00

$ 50,734,333.60

11.14

Suministro, transporte e instalacion de divisones en acero
inoxidable tipo cantiliver calibre 14.

M2

86.40

$955,974.00

$ 82,596,153.60

11.15

Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero
inoxidable en postes de 1" 1/2 calibrel6, deslizante de 2"
en calibre 16, 3 tubulares intermedios de 1" 1/2 en calibre
16. incluye suministro, transporte, y todo lo necesario para
Su correcta ejecucion

ML

319.40

$315,000.00

$100,611,000.00

11.16

Suministro, transporte e instalacion de pasamanos en
acero inoxidable - deslizante de 2" en calibre 16. incluye
suministro, transporte, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion

ML

65.40

$155,000.00

$ 10,137,000.00

11.17

Tapa shut acero inoxidable AISI 304. Marco elaborado en
lamina calibre 18 (80X70 CM)

UND

5.00

$543,104.00

$2,715,520.00

11.18

Espejo biselado 4mm - Segun disefio - incluye suministro,
transporte, instalacion y todo lo necesario para su
correcta ejecucion

M2

14.44

$ 64,615.00

$ 933,040.60

$1,041,209,295.00

|12

‘ APARATOS SANITARIOS
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD V. UNITARIO V. PARCIAL
12.1 'aa".amanos. de sobreponer marsella blanco § equivalente |\ 24.00 $433,084.00 $ 10,394,016.00
e igual calidad. (incluye griferia tipo push institucional)
12.2 _Lav_am_anos acuapro linea institucional + griferia tipo push UND 4.00 $393.139.00 $ 1,572,556.00
institucional
12.3 Sa_nlt_arlo linea institucional o s_lmllar antlvan(_iahco con | yND 20.00 $1,393.876.00 $ 27.877,520.00
griferia de valvula de descarga tipo push de bajo consumo
Sanitario PMR linea institucional , 2 piezas de tanque
12.4 | manija lateral metalica cromada, sistema de descarga tipo | UND 4.00 $1,115,676.00 $ 4,462,704.00
push
12.5 | Orinal grande + fluxometro de palanca UND 4.00 $1,717,176.00 $ 6,868,704.00
12.6 | Barra acero inoxidable recta 500 pmr- u UND 4.00 $142,619.00 $570,476.00
$ 51,745,976.00
13 EQUIPOS ESPECIALES
Suministro transporte e instalacion de ascensor tipo
ASCES capacidad 10 personas 800 kg. Velocidad 1.0 m/s
- 60 mts/min. 5 paradas, 5 pisos, 5 puertas . sistema sin
salas de maquinas MRL. TIPO PASAJEROS. MODELO
TIPO 3200 MRL PASSENGER ELEVATOR .incluye el
valor de los equipo (ascensor de pasajeros nuevo),
impuestos de nacionalizacion, fletes maritimos vy
terrestres, gastos bancarios, formularios, agente de
aduanas, transporte hasta llegar al sitio de la obra y
descargue de los equipos en espacio designado por el
13.1 | edificio, instalacién, puesta en marcha y certificacion NTC | UND 1.00 $ 165,657,500.00 | $165,657,500.00
5926-1 por ente avalado por la ONAC en Colombia.
Sistema de Auto rescate (ARD) en caso de la perdida de
la fuente principal de energia del edificio, y cuando la
transferencia de la planta de emergencia no se haga
efectiva. El ascensor 40 segundos después de la
ausencia de la fuente principal de energia del edificio en
velocidad (lenta) de rescate, por compensacion buscara
el piso para llegar a nivel y abrir puertas automaticamente.
Permitiendo que los pasajeros salgan de la cabina de
forma segura.
$165,657,500.00
14 URBANISMOS Y VARIOS
145 ;’;alslgrclig)s en pasto sintetico (incluye capa filtrante segin M2 135.00 $105,000.00 $ 14.175,000.00
14.6 Sumin_istro e instala_c!én de bicicletero metalico M101, UND 8.00 $694.836.00 $ 5,558,688.00
capacidad para 11 bicicletas
14.8 | Aseo general de la obra M2 2450.00 $2,545.00 $ 6,235,250.00
$ 25,968,938.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $6,106,151,828.00
ADMINISTRACION % 21.60% $1,318,928,795.00
IMPREVISTOS % 1% $ 61,061,518.00
UTILIDAD % 5% $305,307,591.00
IVA/UTILIDAD 19% $ 58,008,442.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.LU 28.55% $1,743,306,346.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS $7,849,458,174.00
COSTOS DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
VALOR CERTIFICACIONES RETIE | $ 10,000,000.00
VALOR CERTIFICACIONES RETILAP | $ 10,000,000.00
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS (PGIO) | $226,854,680.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $8,096,312,854.00
PRESUPUESTO PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRAS COLEGIOS ART (PGIO) |
DESCRIPCION | VALOR [
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A- IMPLEMENTACION EJE SST + GESTION AMBIENTAL + MEDIDAS MANEJO
AMBIENTAL $ 142,539,180.00
B- IMPLEMENTACION EJE SOCIAL $6,000,000.00
C- IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD $71,683,500.00
D- ENSAYOS DE LABORATORIO $6,632,000.00
TOTAL $ 226,854,680

Los valores de los componentes del PGIO son los estimados para garantizar la adecuada ejecucion de las actividades del objeto
contractual. Las cantidades que se relacionan a continuacién son las minimas que deben ser considerados, sin embargo, el
adjudicatario debera garantizar la correcta ejecucion del PGIO durante la obra con estos valores, sin que ello implique el
reconocimiento de mayores cantidades de elementos, insumos y/o personal, para la ejecucion de su plan.

A1- PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PGIO - GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ITEM DETALLE UNIDAD | TIEMPO | CANT
CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO UND 1,00 70,00
GAFAS DE SEGURIDAD UND 10,00 70,00
CARETA PARA SOLDAR UND 1,00 4,00
TAPAOIDOS DE INSERCION UND 10,00 70,00
TAPAOIDOS DE COPA UND 1,00 10,00
PROTECTOR RESPIRATORIA N95 UND 10,00 20,00
ELEMENTOS DE MASCARILLA MEDIA CARA UND | 1,00 | 400
PROTECCION PERSONAL ' :
GUANTE DE BAQUETA UND 20,00 15,00
GUANTE DE POLIURETANO UND 10,00 15,00
GUANTE DE CAUCHO UND 20,00 10,00
DELANTAL EN CARNZA UND 1,00 4,00
BOTAS DE CUERO CON PUNTERA UND 1,00 70,00
BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA UND 1,00 70,00
OVEROL UND 3,00 70,00
DOTACION CHALECO TIPO PERIODISTA UND 1,00 8,00
CHALECO CONTROLADORES DE TRAFICO UND 2,00 2,00
ARNES DE SEGURIDAD (4 ARGOLLAS) UND 1,00 15,00
BARBUQUEJO UND 1,00 30,00
EQUIPO PARA TRABAJO EN | ESLINGA DE POSICIONAMIENTO UND 1,00 5,00
ALTURAS ESLINGA TIPO "Y" UND 1,00 10,00
LINEA DE VIDA MTR 1,00 | 300,00
PUNTOS FIJOS 1.8 METROS (TIE OFF) UND 1,00 5,00
EXTINTOR DE 20 LIBRAS UND 1,00 4,00
EXTINTOR DE CO2 UND 1,00 2,00
EQUIPO PARA MANEJO DE | SENALIZACION DE PARED UND 1,00 30,00
EMERGENCIAS CAMILLA RIGIDA UND 1,00 1,00
BOTIQUIN UND 1,00 2,00
DOTACION BRIGADISTAS UND 1,00 8,00
SENALIZACION DE PARED UND 1,00 40,00
SENALIZACION Y CINTA DE PELIGRO ROLLO X 100 METROS UND 1,00 20,00
DEMARCACION SST MALLA NARANJA ROLLO 1,00 30,00
BARRICADA (MALETIN) UND 1,00 10,00
DELINEADOR TUBULAR (COLOMBINA) UND 1,00 10,00
EXAMEN PERSONAL OPERATIVO Y
EVALUACIONES MEDICO ADMINISTRATIVO INGRESO UND 1,00 50,00
OCUPACIONAL DE INGRESO | EXAMEN PAQUETE TRABAJO EN ALTURAS UND 1,00 20,00
INGRESO
(@D Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial
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A1- PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PGIO - GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
iTEM DETALLE UNIDAD [ TIEMPO [ CANT
EXAMEN PERSONAL OPERATIVO Y UND 100 | 5000
EVALUACIONES MEDICO ADMINISTRATIVO EGRESO
OCUPACIONAL DE EGRESO | EXAMEN PAQUETE TRABAJO EN ALTURAS UND 100 | 2000
EGRESO
CAPACITACION EMERGENCIAS HORA 3,00 8,00
SIMULACRO DE EMERGENCIA UND 1,00 2,00
CURSO AVANZADO TRABAJO EN ALTURAS UND 1,00 | 20,00
CAPACITACIONES SST REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS UND 1,00 | 10,00
CAPACITACION RIESGO BIOMECANICO HORA | 10,00 | 200
CAPACITACION RIESGO PSICOSOCIAL HORA | 10,00 | 200
AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE
AUDITORIAS GESTION SST DIA 1,00 2,00
A1- PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PGIO - MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y GESTION AMBIENTAL
iT™ DETALLE UND | PLAZO | CANT
FICHA 1. DIVULGACION E ,
NFORMACION A La | ALQUILER VIDEOBEAM DIA 1 3
COMUNIDAD ,
FICHA 2 ATENCION Y | CHARLAS A LA COMUNIDAD DIA 1 3
PARTICIPACION CIUDADANA
FICHA 3. VINCULACION | REFRIGERIOS UND 3 20
LABORAL
FICHA 4. MANEJO DE | SENALIZACION DE PARED UND 1,00 | 10,00
RESIDUOS DE | TEJAS DE ZINC UND 1,00 | 10,00
CONSTRUCCION Y [ DISPOSICION FINAL DE MADERA Kg 10,00 | 1.000,00
DEMOLICION TELA VERDE PARA CUBRIMIENTO DE RCD ROLLO | 10,00 | 2,00
FICHA 11. MANEJO DE
EXCAVACIONES Y RELLENGS | ESTACONES DE MADERA UND 2,00 8,00
FICHA 5. ALMACENAMIENTO | SENALIZACION DE PARED UND 1,00 8,00
Y MANEJO DE MATERIALES | TELA VERDE PARA CUBRIMIENTO DE ROLLO | 10,00 | 2,00
DE CONSTRUCCION MATERIALES DE COSNTRUCCION
FICHA 6. MANEJO | TELA VERDE PARA PROTECCION DE ROLLO | 5,00 1,00
SILVICULTURAL INDIVIDUOS ARBOREOS AID
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BANOS MES 10,00 | 4,00
FICHA 7. MANEJO DE | PORTATILES
CAMPAMENTO E [ CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES UND 1,00 1,00
INSTALACIONES SEGUIMIENTO AL CONTROL DE PLAGAS Y MES 10,00 | 1,00
TEMPORALES ROEDORES
SENALIZACION DE PARED UND 100 | 10,00
KIT ANTIDERRAMES UND 1,00 1,00
I\Fllll(\:gCIN Ag'l A Mé’éﬁg o D$ SENALIZACION DE PARED UND 1,00 4,00
TRANSPORTE TRAMPA DE GRASAS 95 LITROS UND 1,00 1,00
MALLA GALLINERO ROLLO | 2,00 8,00
FICHA 9. MANEJO DE [POLISOMBRA PARA SUMIDEROS. Rollode 0,6 | ROLLO | 20,00 | 4,00
RESIDUOS LiQUIDOS x1M
SENALIZACION DE PARED UND 1,00 4,00
;f:gwcﬁ\'s Qm\:gig DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Kg 10,00 | 500,00
PELIGROSOS
CONOS UND 1,00 4,00
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A1- PRESUPUESTO IMPLEMENTACION PGIO - MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y GESTION AMBIENTAL
iT™ DETALLE UND PLAZO | CANT
FICHA 12. CONTROL DE CHALECOS PERSONAL DE ASEO UND 3,00 2,00
EMISIONES  ATMOSFERICAS PALETA PARE - SIGA UND 1,00 2,00
Y SONORAS PITO UND 1,00 4,00
ELEMENTOS DE ASEO UND 10,00 2,00
PUNTO ECOLOGICO (CONSTA DE 3 UND 1,00 2,00
FICHA 13. MANEJO DE | CONTENEDORES CON TAPA)
RESIDUOS SOLIDOS Y ASEO | BOLSAS PLASTICAS PARA RESIDUOS UND 10,00 | 150,00
DE LA OBRA SENALIZACION DE PARED UND 1,00 8,00
TELA VERDE ROLLO 2,00 4,00
N} . SENALIZACION PMT UND 1,00 4,00
EEJ:R&‘XC%ENNALIZACDN Y CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA ML 1,00 130,00
SINTETICA h=2.20M
FICHA 15. TRANSITO | DELINEADORES TUBULARES UND 1,00 6,00
PEATONAL Y VEHICULAR CINTA DE PELIGRO ROLLO X 100 METROS UND 1,00 4,00

B- IMPLEMENTACION EJE SOCIAL

Piezas divulgativas (volantes, plegable, pendon, avisos, afiche)
Formatos, impresiones y papeleria
Video del proceso
3 Socializaciones: Inicio, avance y finalizacién (video beams, refrigerios)
6 talleres de educaciéon ambiental (2 en etapa de inicio, 2 en avance de obra, 2 en etapa final con comunidad
y personal de la obra)
Alquiler de oficina de atencion a la comunidad fuera del campamento de obra
Carteleras informativas
Computador y dotacién de oficina.
Avisos en prensa y cufas radiales
e  Buzon de sugerencias.
Notas: Estos componentes son de uso exclusivo para el desarrollo del componente social de la Obra.

C- IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

: CANTIDAD

# DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA TOTALMESES

ELEMENTOS DE DESINFECCION
1 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL LITRO 240
2 | DESINFECTANTE LITRO 240
3 | GEL ANTIBACTERIAL LITRO 240
4 | ALCOHOL GLICERINADO GALON 48
5 | SUMINISTRO DE AGUA MES 12
6 | TOALLAS DESECHABLES PAQUETE DE 3 X 150 HOJAS PAQUETE 120
7 | MEZCLA DE HIPOCLORITO GALON 240
8 | LAVADO Y DESINFECCION DE AREAS DE TRABAJO M2 4800

DOTACIONES EPPs

1 | TAPABOCAS LAVABLES (20 lavadas, entregan 6 por persona) UNIDAD 2880
2 | GUANTES DE NITRILO CAJA POR 100 UNIDAD 24

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE CONTROL Y
1 | VIGILANCIA DE MEDIDAS DE PREVENCION DURANTE EL TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON EL UN/MES 12
DECRETO 684 Y 666. INCLUYE EL PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS
TRANSPORTE

1 | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS UN/MES 12

ADECUACIONES (UNA SOLA VEZ)
1 | TERMOMETRO INFRAROJO UNIDAD 2

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

‘—h Edificio Administrativo

icontec _ v )
w Calle 4 No. 5 - 30 Segundo Piso. Popayéan - Cauca - Colombia
Conmutador 8209800 Exts. 1121 — 1122
viceadm@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co
Pagina 20 de 82




Vicerrectoria Administrativa

=g »
Universidad

del Cauca
2 [ LAVAMANOS PORTATIL EN AREAS DE TRABAJO FABRICADOS UNIDAD 2
5 | MECANISMO DE RESPUESTA ANTE LA PRESUNTA OCURRENCIA DE CASO DE COVID. ELEMENTOS UNDAD |
DE PROTECCION ADICIONALES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA OBRA
5 | ADECUACION DE ZONAS DE DESINFECCION ENTRADA Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES. UNIDAD 1
6 | SENALIZACION INTERNA Y EXTERNA UNIDAD 1
7 | CANECAS DE PEDAL UNIDAD 3
9 | ASPERSORA DE DESINFECCION PARA ESPACIOS UNIDAD 1
DOTACION EPPs
1 | DOTACION DE UNIFORMES PARA PROCESO DE DESINFECCION UNIDAD 1
D- ENSAYOS DE LABORATORIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Disefio de mezclas de concreto con tres agregados para una resistencia
1 dada (Incluye ensayos béasicos de agregados para dosificacion: Un 1
Granulometria, pesos especificos, masas unitarias y materia organica del
agregado fino)
2 | Rotura de cilindros a compresion Un 500
3 | Ensayos de presion un 1
Inspeccién de soldaduras, Ensayo para determinar el estado actual de las
4 | soldaduras mediante liquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de und 1
duracion.
5 | Peso especifico de suelos und 6
6 | Compactacion Proctor Modificado und 2
Densidad en el terreno, método de cono y arena (Minimo 4 densidades por
7 |visita). Incluye Humedad de los suelos empleando un probador con Carburo und 8
de Calcio

Los precios unitarios del presupuesto oficial contemplan los costos directos y los costos indirectos,
es decir el AUI (Administracion, Utilidad e Imprevistos) y el impuesto del IVA (19%) sobre la
Utilidad, por lo que el oferente debe discriminarlo dentro de su oferta econdémica.

A continuacion, se describe el link donde se pueden consultar todos los estudios y disefios del
proyecto:

http://otix.unicauca.edu.co/contratacion/procesoscontract/2021-12-02-
NoRes000/informacion tecnica.html

El objeto de la convocatoria se respalda con los certificados de disponibilidad presupuestal No.
D412- 202101857 del 12 de octubre de 2021, No. D412- 202102324 del 9 de diciembre de 2021 y
No. D412- 202102323 del 9 de diciembre de 2021, expedidos por la Division de Gestidon Financiera
de la Universidad del Cauca y autorizacion de Vigencia Futura, aprobada mediante Acuerdo
Superior N° 062 del 19 de octubre de 2021 y modificada mediante resolucion rectoral N° 0803 de
7 de diciembre de 2021:

CDP
D412-202101857 del 12 de octubre de 2021
Acuerdo Superior N° 062 del 19 de octubre de 2021
Resolucién Rectoral N° 0803 de 7 de diciembre de 2021
Certificado de disponibilidad vigencias futuras N° 202100025
D412- 202102324 del 9 de diciembre de 2021
D412- 202102323 del 9 de diciembre de 2021
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Paragrafo: El Acuerdo 064 de 2008; la Universidad del Cauca descartara toda propuesta que se
presente por encima del techo presupuestal fijado.

De igual manera para garantizar el proceso de seleccion objetiva y transparencia, descartara toda
propuesta que se presente por un valor inferior al 95% del presupuesto oficial fijado incluido IVA.

1.7. PROPONENTES

Podran presentar propuestas las personas naturales, juridicas, y asociativas como consorcio o
unién temporal que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria publica.

Las personas juridicas nacionales deberan estar constituidas con antelacion de al menos un (1)
afo contados a partir del cierre del presente proceso y acreditar que su duracion no sera inferior
al plazo del contrato y un (1) afio mas.

1.8. ESTUDIO E INTERPRETACION DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia, adendas,
comunicaciones, especificaciones y toda la documentacién existente referente al objeto del
contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y
caracteristicas de la convocatoria publica.

La informacion que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposicion de los ofertantes para la
preparacion de la propuesta no los eximira de la responsabilidad total de verificar, mediante
investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la
realizacion de la misma.

Los oferentes deberan realizar los estudios de costos respecto de las cantidades de obra
solicitadas por la Universidad del Cauca y para ello se recomienda realizar concienzudamente un
andlisis de precios unitarios que conlleven a estipular el monto de cada item del Anexo B
“Propuesta econémica”.

1.9. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte
integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus
observaciones durante el plazo establecido en la cronologia del presente proceso.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del proponente, de la distribucién de
riesgos previsibles efectuada por la Entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con base en su propia informacién, de manera tal que el proponente debera tener en
cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los
costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las
obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del mismo.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda
la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su
responsabilidad por la ejecucion completa de las obras a ejecutar de conformidad con el contrato,
ni le dara derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de
ninguna naturaleza.
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La matriz de riesgos se relaciona en el (Anexo F).
1.10. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES

Los proponentes estén en la obligacion de informar a la Universidad cualquier error u omision que
encuentren en los presentes términos de la convocatoria publica y estan en el derecho de pedir
las aclaraciones pertinentes.

El hecho que la Universidad no observe errores u omisiones en sus documentos, no libera al
contratista de su obligacién de dar cumplimiento al contrato.

1.11. PRORROGA DE LA CONVOCATORIA Y MODIFICACION DEL CRONOGRAMA

El plazo o cronograma sefialado para la convocatoria, es decir, el tiempo transcurrido entre la
apertura y el cierre, antes de su vencimiento podré ser prorrogado por la Universidad del Cauca
cuando lo estime conveniente.

Igualmente, la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el cronograma aqui
establecido, lo cual sera comunicado a los interesados previamente por medio de la pagina web
institucional.

1.12. VISITA TECNICA — PRESENTACION DEL PROYECTO

Es responsabilidad del PROPONENTE, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la
obra e informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y
naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucién, equipo, transporte y
mano de obra.

Asi mismo, es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo
los cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su
desconocimiento o falta de informacién no se considerara como excusa valida para posteriores
reclamaciones a la Universidad.

1.13. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DE OBRA

La descripcion general de las actividades de obra, cantidades de las mismas y sus
especificaciones técnicas se encuentran consignadas en el presupuesto oficial de la convocatoria,
y con la presentacion de la propuesta, se entiende que el oferente las ha aceptado.

En el siguiente es el link se pueden consultar los documentos técnicos:

http://otix.unicauca.edu.co/contratacion/procesoscontract/2021-12-02-NoRes-
000/informacion tecnica.html

NOTA IMPORTANTE: La Universidad no autoriza la reproduccién, distribucién y utilizaciéon de la
informacién relacionada con los estudios y especificaciones técnicas para fines diferentes a los de
la presente convocatoria; la utilizacion indebida de los mismos da derecho a la Universidad a
reclamar los posibles perjuicios.

El Estudio Técnico realizado por la Universidad del Cauca, seré soporte fundamental y basico para
la ejecucion de la obra.

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la
presente convocatoria publica. La Universidad del Cauca no acepta ofertas alternativas.
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Nota 1: Los proponentes deben presentar la propuesta econdémica inicial en medio fisico y en
medio magnético (memoria USB, CD o DVD), formato Excel, tal como se indica en el formato del
(Anexo B). El costo total de la oferta debe ser redondeado a cero (0) decimales. (El oferente debe
utilizar la funcién “REDONDEAR” de Excel con cero decimales).

1.14. PLAZO DE LA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo Unico estimado para la ejecucion de las obras se contara a partir de la suscripcién del acta
de inicio por parte del contratista, el interventor y el supervisor, en el afio 2021, hasta el 31 de
diciembre de 2022. Es de exclusiva responsabilidad del contratista ejecutar los calculos pertinentes
para dar cumplimiento al programa de trabajo entregado a la Universidad.

El pago de salarios a sus trabajadores por jornada supletoria 0 en domingos o festivos, que sea
necesario laborar para cumplir con el caso contractual, o mismo que los mayores costos por
utilizacion de maquinaria adicional si los tuviere y demas recursos que se empleen con este
propdsito seran por cuenta del contratista.

1.15. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.

La ejecucioén del contrato sera en las facultades de ingenierias y ciencias contables econémicas y
administrativas de la universidad del cauca, campus Tulcan, y el domicilio contractual es la Ciudad
de Popayan.

1.16. RECEPCION Y PRESENTACION DE OFERTAS

Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad de juramento que no se
encuentra incurso en ninguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para presentar la oferta.

La propuesta debe presentarse foliada, en forma consecutiva ascendente y que sus folios
coincidan exactamente con el INDICE que presenten, en carpeta debidamente organizada, en
espafiol, sin enmendaduras, tachones ni borrones, y presentarse segun cronologia del proceso,
en la Vicerrectoria Administrativa, calle 4 N° 5 -30 segundo piso.

Los sobres 1y 2 deben marcarse claramente, con la siguiente informacion:

e Nombre del oferente
¢ Numero de la Convocatoria
° El objeto
e Direccion y teléfono celular del proponente
e  Correo electrénico
Sobre #1

En el sobre # 1 el proponente debera presentar en su propuesta los documentos habilitantes, es
decir los juridicos, financieros y técnicos, y documentos que otorgan puntaje, excepto la oferta
econdmica; los cuales deberan ser entregados por el ofertante dentro del término indicado en la
cronologia del proceso.

Sobre #2

El sobre # 2 debera contener Unicamente la propuesta econémica en medio fisico y en medio
magnético (memoria USB o CD debidamente marcado), la cual debe ser diligenciada en programa
Microsoft Excel Versién 2007 o superior, con el fin de que sea compatible con cualquier programa
de Hoja de Célculo. Se debe verificar que el archivo sea copiado correctamente pues muchas
veces al realizar el proceso de copiado y pegado, el resultado es un archivo correspondiente a un
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acceso directo. Deberé ser entregado por el ofertante a la hora establecida y debera depositarse
en la urna que se le indique al momento de la presentacion de la propuesta.

La propuesta debera tener una vigencia minima de noventa (90) dias calendario, contados a partir
de la fecha de cierre de la Convocatoria.

1.17. DESCUENTOS
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasion de la
suscripcioén y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, seran por cuenta

del contratista.

Los impuestos que aplica la Universidad del Cauca para el contrato que se derive de este proceso
son los siguientes:

CONTRATO DE
CLASE DE DESCUENTO CERA MUBLIea | OBSERVACIONES
SeEiTmEF')\l'J?S?ON dETehg )FUENTE (A titulo 206 DE LA BASE FACTURADA
. DE LA BASE DE IVA
0,
RETENCION DE IVA 15% P TURADO
. DE LA BASE FACTURADA
EEIAEENR%%N INDUSTRIA ¥ 0.8% SIEMPRE Y CUANDO LA OBRA
SE EJECUTE EN POPAYAN
CONTRIBUCION ESPECIAL g(E)LRRE\S/élc_)(I)\I?)IEN-I;'(éTAL DEL
- 0,
gggg;eéwos DE OBRA - LEY 1106 5% CONTRATO O DE LA
RESPECTIVA ADICION.
ESTAMPILLA _ PRO-UNIVERSIDAD 05% ENTRE 1Y 2000 SMMLV
NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS 1.0% ENTRE 2001 Y 6000 SMMLY
UNIVERSIDADES ESTATALES DE
COLOMBIA — LEY 1697 DE 2013 2.0% MAS DE 6001 SMMLV

NOTA: Para la legalizacién del contrato el proponente favorecido debe asumir el costo de
la Estampilla “Universidad del Cauca 180 afos”, la cual tiene una tarifa del 0.5% del valor
contratado.

No se aceptaran propuestas enviadas via fax, correo electronico o entregadas en otras oficinas de
la Universidad del Cauca, ni las entregadas después de la fecha y hora sefialada.

Para efectos de establecer las inhabilidades previstas en la normatividad vigente, al momento de
recibir la oferta, se dejara constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentacion, indicando
de manera clara y precisa el nombre o razén social del proponente y el de la persona que en
nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentacion. La persona que efectle
materialmente la presentacion de la oferta, solo lo podra hacer para un solo oferente.

Los proponentes por la sola presentacion de su propuesta autorizan a la Universidad del Cauca,
para constatar y verificar toda la informacion que en ella suministra, dentro del proceso de revision.

Una propuesta por oferente: el oferente debera presentar solamente una propuesta, ya sea por si
solo o como integrante de un consorcio o union temporal. El Oferente no podra ser socio de una
firma gue simultineamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las sociedades
anénimas abiertas de lo contrario su propuesta sera objeto de rechazo.

1.18. PROPUESTAS EXTEMPORANEAS
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No se aceptaran propuestas presentadas por fuera del plazo de la presente convocatoria publica,
acorde a la cronologia del proceso.

1.19. RETIRO, MODIFICACION O ADICION DE LAS PROPUESTAS

Si un ofertante desea retirar su propuesta debera presentar una solicitud escrita en tal sentido,
ante la Presidente de la Junta de Licitaciones y Contratos de la Universidad del Cauca, antes de
la fecha de cierre de la convocatoria publica. La propuesta le sera devuelta sin abrir, en el momento
de la apertura de la urna.

No le sera permitido a ningun participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del
cierre de la convocatoria publica.

1.20. ADJUDICACION DEL CONTRATO O DECLARACION DESIERTA DE LA
CONVOCATORIA

La Junta de Licitaciones y Contratos, recomendara al sefior Rector la Adjudicacion del contrato.

Al proponente favorecido con la adjudicacién se le notificara la adjudicacién y debera presentarse
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, los documentos para su perfeccionamiento. Asi
mismo, asumira el pago de todos los gastos necesarios para su legalizacion.

Si existen motivos o causas que impidan la adjudicacion objetiva a la oferta que ocupe el primer
lugar, se adjudicara al siguiente en orden de elegibilidad, siempre y cuando cumpla con las
condiciones del pliego y sea favorable para la Universidad.

Si el adjudicatario no concurriere a suscribir el contrato o no hiciere las diligencias necesarias para
su legalizacion dentro del plazo que para tal fin sefiale la entidad o no demuestre interés en
suscribirlo, se adjudicara al siguiente en orden de elegibilidad, siempre y cuando cumpla con las
condiciones del pliego y sea favorable para la Universidad y se procedera a hacer efectiva la péliza
de seriedad aportada.

Esta adjudicacion se refrendara mediante la resolucion expedida por el ordenador del gasto.

La notificacién del acto administrativo de adjudicacién se hara conforme a lo establecido con el
Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1474 de 2011) al
proponente favorecido a través de la Secretaria General. La resolucién de adjudicacion es
irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicacion no tendra recursos
administrativos.

La Universidad del Cauca podra declarar desierta la convocatoria publica dentro del término de
adjudicacion del contrato, Gnicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de
acuerdo con los términos del articulo 6 del Acuerdo 064 de 2008 o porque sobrevengan razones
de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las
obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no da derecho a los oferentes para
solicitar indemnizacién alguna. De igual manera, es procedente la declaratoria de desierta de la
licitacion, en el evento en que, a la fecha de cierre, no se presente oferta alguna.

Contra la resolucion de declaratoria desierta no procede ningun recurso.
1.21. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDAS

Cualquier aclaracion o modificacion a los términos de la presente convocatoria publica, o el
aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno
hacer, serd publicada previamente en su pagina institucional en la seccion de contratacion, las
cuales seran de obligatoria observancia para la preparacion de las ofertas.
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Las respuestas a las observaciones seran publicadas en la pagina web institucional, en los tiempos
estimados en la cronologia del proceso.

1.22. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

a)

b)

c)

d)

f)
9)
h)

p)
q)

Y
s)

Y

Cuando se presenten dos 0 mas Ofertas por el mismo Proponente, bajo el mismo hombre o
con nombres diferentes o directamente o como miembro de un Consorcio o Unién temporal.
En este caso se rechazaran las dos (2) o mas Ofertas en las que concurra dicha situacion.
Cuando la propuesta sea presentada por el oferente que también haga parte de una persona
juridica, consorcio o union temporal que se haya presentado a la presente convocatoria.
Cuando el representante legal de la persona juridica tenga limitaciones para presentar Oferta
y definitivamente no se adjunte la autorizacién del 6rgano social para la presentacién de la
misma o presente una autorizacion que resulte insuficiente de conformidad con lo exigido en
el Pliego.

Cuando, al momento del cierre del presente proceso, no se cumpla con el requerimiento del
objeto social o con la duracién exigida para las personas juridicas.

Cuando se presente la Oferta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condicién o
modalidad no prevista en el Pliego de Condiciones.

Cuando el Consorcio o Unién Temporal modifigue, durante la etapa pre-contractual, los
porcentajes de participacion de los integrantes.

Cuando el Proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en alguna inhabilidad
o prohibicién para contratar previstas en la legislacion colombiana.

Cuando el valor de la Oferta Econdémica se presente en pesos constantes. Si la oferta
econdmica no expresa si corresponde a precios constantes o corrientes, se entendera que la
misma ha sido presentada en moneda corriente.

Cuando en la Oferta Econémica no se encuentren discriminados los porcentajes del AlU, es
decir qué porcentaje corresponde a cada uno de los componentes (Administracién, Utilidad,
Imprevistos).

Cuando el porcentaje total del AlU de la Oferta Econémica supere el AlU propuesto por la
entidad en el presupuesto oficial.

Cuando no se presente el desglose y céalculo del porcentaje de la Administracién de acuerdo
con las normas legales vigentes para tal fin.

Cuando la correccidn aritmética de la Oferta Econdmica sea superior al 0.1% del presupuesto
oficial.

En caso de Ofertas suscritas a través de apoderados, cuando no se presente el respectivo
poder junto con la Oferta 0 cuando éste no se encuentre suscrito por quien debe suscribirlo.
Si después de efectuada alguna correccion aritmética en el presupuesto ofrecido, se
rechazaran solo aquellas ofertas que superen el presupuesto oficial o aquellas que sean
inferiores al 95% del mismo.

Si después de efectuada alguna correccién aritmética en el presupuesto ofrecido, el valor de
algun item exceda el valor establecido para cada item en el presupuesto oficial.

Cuando la persona juridica Proponente individual o integrante de Consorcio o Unién Temporal
se encuentre en causal de disolucién o liquidacién obligatoria.

Cuando la Oferta sea presentada extemporaneamente de acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Condiciones.

Cuando el proponente no subsane documentos requeridos dentro del plazo establecido.
Cuando la propuesta fuera presentada por personas naturales o juridicas que hayan
intervenido, directa o indirectamente en los estudios o proyectos de la obra respectiva o
participado en la elaboracién de los disefios o pliegos de condiciones, o por las firmas cuyos
SOCios 0 personas a su servicio hayan tenido tal intervencion.

Cuando revisada la propuesta se encuentre prueba sumaria de la existencia de alguna
ilegalidad o falsedad en los documentos presentados.

Cuando revisada la propuesta se encuentre prueba sumaria de la existencia de algun acto o
conducta que tenga objeto de colusién o confabulacién entre dos o mas propuestas.
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Cuando revisadas las propuestas estén incompletas, en cuanto a que no cumplen lo

especificado o dejen de incluir alguno de los documentos obligatorios, sin perjuicio del principio
de subsanabilidad, sin que se entienda que, en ejercicio de esta facultad, los oferentes puedan

adicionar o mejorar sus propuestas.
Cuando la oferta econdmica no esté firmada por quien esté en la obligacién de hacerlo o se

evidencie que el numero de items de la propuesta es mayor o menor al nimero de items del
presupuesto oficial, sin perjuicio del principio de subsanabilidad.

propuesta.

Cuando el proponente no haga entrega de la garantia de seriedad de la oferta junto con su

Cuando la vigencia de la propuesta comprenda un plazo inferior al exigido.
Cuando para la acreditacion de la experiencia, los integrantes de Consorcios o Uniones

temporales no cumplan con los porcentajes de participacién y/o porcentajes de experiencia

certificada

1.23. CRONOLOGIA DEL PROCESO

ACTIVIDAD

FECHA - 2021

LUGAR

Publicacion PROYECTO DE PLIEGO
DE CONDICIONES

15 de diciembre

P&gina web de la entidad
http://www.unicauca.edu.co/contratacion

Plazo para presentar
OBSERVACIONES al proyecto de pliego
de condiciones, incluidas las referidas a
la distribucion de riesgos.

17 de diciembre hasta
las 02:00 p.m.

Unicamente en formato Word, al correo
electronico:
contratacion3@unicauca.edu.co

RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES de los Interesados
presentadas al proyecto de pliego de
condiciones

20 de diciembre

P&gina web de la entidad
http://www.unicauca.edu.co/contratacion

Resolucién que ordena la APERTURA
del proceso de licitacion Publica

20 de diciembre

P&gina web de la entidad
http://www.unicauca.edu.co/contratacion

Publicacion del PLIEGO DE o )
CONDICIONES DEFINITIVO y 20 de diciembre Pagina web de la entidad
) http://www.unicauca.edu.co/contratacion
consulta del mismo.
Unicamente por escrito en la
MANIFESTACION DE INTERES en|21 de diciembre hasta Vicerrectoria Administrativa

participar la 11:00 a.m. Calle 4 N° 5-30 Segundo piso Popayan -
Cauca
Sala de juntas Vicerrectoria
SORTEO - Quienes finalmente | 21 de diciembre alas | Administrativa Calle 4 # 5-30 Segundo

presentaran sobres 1y 2

12:30 p.m.

Piso
Popayéan - Cauca

Plazo méaximo para publicar ADENDAS
(en caso que sea necesario)

23 de diciembre

Pagina web de la entidad
http://www.unicauca.edu.co/contratacion

Cierre del plazo de la licitacién publica
para la presentacién de propuestas y
apertura en acto publico de las
propuestas sobre No. 1.

24 de diciembre a las
09:00 a.m.

Sala de juntas Vicerrectoria
Administrativa Calle 4 # 5-30 Segundo
Piso
Popayéan - Cauca

Evaluacion de las ofertas y publicacion
del informe de evaluacion (Componentes
técnico, juridico y financiero).

Hasta el 27 de
diciembre

Sala de juntas Vicerrectoria
Administrativa Calle 4 # 5-30 Segundo
Piso
Popayan — Cauca

Publicacion informe en P4gina web de la
entidad
http://www.unicauca.edu.co/contratacion
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Por escrito en la Vicerrectoria
Administrativa Calle 4 # 5-30 Segundo
Piso Popayan — Cauca

Presentacion de observaciones Y |28 de diciembre hasta
documentos subsanables la 1:00 p.m.

Respuesta a las observaciones
formuladas y publicacién del listado de 28 de diciembre
proponentes habilitados

Pagina web de la entidad
http://www.unicauca.edu.co/contratacion

Sala de juntas Vicerrectoria
Audiencia publica de apertura del sgbre |29 de diciembre 10:30 Administrativa Calle 4 # 5-30 Segundo
No. 2 y adjudicacion a.m. Piso

Popayan — Cauca

1.24. Manifestacion de interés en participar.

Los interesados en participar en el presente proceso de seleccion, deberan inscribirse mediante
oficio dirigido a la Vicerrectoria Administrativa segun corresponda a persona natural, persona
juridica, consorcio o unién temporal manifestando su intencion en participar en la convocatoria que
nos ocupa, con los siguientes datos claros y legibles: NOMBRES Y APELLIDOS (NOMBRE DE
LA FIRMA), IDENTIFICACION (NIT), N°. TARJETA PROFESIONAL (cuando a ello hay lugar),
DIRECCION, TELEFONOS.

En caso de proponentes plurales (Consorcios y Uniones Temporales) deberan adjuntar la Carta
de conformacion del proponente plural debidamente suscrito en original por sus asociados y su
representante legal, donde se indiquen claramente los porcentajes de participacion de acuerdo a
los requisitos de la presente convocatoria. El Representante Legal del proponente plural
(Consorcios y Uniones Temporales) debe ser Ingeniero Civil o arquitecto y en tal sentido, debe
allegar, junto con la manifestacion de interés, la matricula profesional y/o certificado de vigencia
de la misma, que asi lo acredite

La manifestacion de interés debe estar suscrita por la persona natural, el representante legal de la
persona juridica o el representante del proponente plural. No se aceptaran firmas escaneadas o
fotocopiadas, es decir que el oficio de manifestacion de interés debe tener firma original.

La manifestaciéon de interés debe realizarse personalmente por el representante legal del
proponente o a través de apoderado (allegar poder escrito autenticado en los términos de la Ley).
El apoderado solo podra inscribir a un solo proponente. Adicionalmente debera diligenciar y
suscribir el formulario de inscripcion que en dicho momento se entregard por parte de la
Vicerrectoria Administrativa, so pena de rechazar su manifestaciéon de interés.

El proponente no podra presentarse en mas de una inscripcién, por diferente que sea la modalidad
del mismo (PN, PJ; C, UT). Dado el caso, se anularan las inscripciones correspondientes a dicho
proponente. La manifestacion de interés en participar es requisito habilitante para la presentacion
de la respectiva oferta.

Si el nimero de posibles oferentes es superior a quince (15), se sorteara entre los inscritos un
namero de quince (15) oferentes, los cuales conformardn el LISTADO DE POSIBLES
OFERENTES quienes seran los que podran presentar la oferta, ciiéndose a la normatividad
vigente.

El sorteo de los oferentes se hard mediante la utilizaciéon de balotas en audiencia publica cuya
fecha estar& establecida en la cronologia del presente proceso.

Si el numero de posibles oferentes es inferior o igual a quince (15), la Universidad debera adelantar
el proceso de seleccion con todos ellos.

El acta de audiencia de sorteo de consolidacién de oferentes se publicard en la P4gina web de la
entidad http://www.unicauca.edu.co/contratacion
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CAPITULO Il

DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA

Se debera tener en cuenta para la presentacion de la propuesta a la presente convocatoria publica,
las adendas que se le realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas,
notas importantes y Resoluciones que se expidan en relacién con esta convocatoria.

NOTA: Los documentos que no generan calificacion, previo andlisis de la Junta de Licitaciones y
contratos, podran ser subsanados dentro del plazo establecido en la cronologia del proceso.

Podran participar en el presente proceso de seleccién, todas las personas naturales, en forma
individual o conjunta (consorcio o unién temporal), personas juridicas legalmente constituidas,
cuya actividad comercial u objeto social esté relacionada con el objeto a contratar en el presente
proceso de seleccion, que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento y
gque no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitucion
Politica de Colombia y en la ley; éste tltimo hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento,
en la Carta de Presentacion de la propuesta, segun el Anexo A.

La propuesta debe tener una vigencia de noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha
de cierre del presente proceso de convocatoria publica, de conformidad con la carta de
presentacion. Los proponentes deberan extender el periodo de validez, en razén de la prérroga en
los plazos de adjudicacién o firma del contrato, so pena de que se entienda que desisten de la
misma.

Para realizar la verificacion del cumplimiento o no de los requisitos habilitantes, de los proponentes
a la presente convocatoria publica, se tendran en cuenta los siguientes factores:

No. FACTORES CUMPLIMIENTO
1 DOCUMENTOS JURIDICOS HABILITANTES HABIL O NO HABIL
2 DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES HABIL O NO HABIL
3 DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES HABIL O NO HABIL

2.1. DOCUMENTOS JURIDICOS (Sobre # 1)
a) CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La propuesta debera ser suscrita por el representante legal de la firma, el representante de la figura
asociativa o la persona natural, utilizando como modelo la carta de presentacion suministrada en
esta convocatoria publica. Ver (Anexo A), el cual no podra ser modificado en su contenido.

Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo la gravedad del juramento no estar
inhabilitado para presentar la oferta como persona natural o persona juridica o por quienes
conforman el proponente plural.

b) GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La propuesta deberd acompafiarse de una garantia bancaria o de una podliza A FAVOR DE
ENTIDADES PARTICULARES otorgada por una compafia de seguros legalmente establecida en
Colombia acompariada de su correspondiente constancia de depdésitos o recibo de pago o
certificacién expedida por la compafiia en donde conste que la péliza no expira por falta de
pago de la prima, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del
proponente favorecido con la adjudicacion.

En dicho documento se verificara lo siguiente:
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a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL CAUCA - NIT 891.500.319-2

b) Cuantia: EI DIEZ POR CIENTO 10% del valor total del presupuesto oficial establecido para el
presente proceso contractual.

c) Vigencia: de noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre
de la invitacion.

d) Tomador/Afianzado: la péliza o garantia debera tomarse con el nombre del PROPONENTE o
de la razén social que figura en el certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la CAmara de Comercio.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Union Temporal, la garantia de seriedad debe
ser tomada a nombre del Consorcio o Uniéon Temporal (indicando cada uno de sus integrantes
y Su porcentaje de participacion).

e) Firmadel representante legal: la pdliza o garantia debera firmarse por parte del representante
legal del PROPONENTE (tratdndose de uniones temporales o Consorcios por el representante
designado en el documento de constitucion).

El PROPONENTE deberd ampliar la vigencia de la garantia en caso de presentarse prorrogas en
los plazos de la contratacion, de la asignacién, o de la suscripcion del contrato, no cubiertas con
la vigencia inicial.

Tanto al PROPONENTE favorecido con la contratacion como a los demas participantes, se les
devolvera la garantia de la seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado y legalizado el
contrato derivado de la presente invitacién, previa solicitud escrita en este sentido.

La UNIVERSIDAD hara efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de indemnizacién por perjuicios
en los siguientes casos:

1. Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la PROPUESTA,
en caso que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitacion.

2. Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y
obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no
suscribir y legalizar el contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién
de su adjudicacion

c) EXISTENCIA'Y CAPACIDAD LEGAL

o PERSONA NATURAL: Conforme a lo descrito en la Ley 842 de 2003 articulo 6 y 18, para
el presente proceso el proponente deberd ser ingeniero civil o arquitecto, con tarjeta
profesional y vigencia de la matricula expedida por el COPNIA o entidad competente, para
lo cual debera anexarse copia del documento de identidad, copia Tarjeta (Matricula)
Profesional y certificado de Vigencia de la matricula:

v Del proponente cuando es persona natural.

v" De cada uno de los integrantes personas naturales, cuando el proponente es Unién
Temporal o Consorcio.

v' De quien avale la propuesta en caso de persona juridica.

El Certificado de vigencia de la matricula deberéa tener fecha de expediciébn no mayor a seis
(06) meses anteriores a la fecha limite de entrega de las ofertas.

e PERSONA JURIDICA NACIONAL.
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Si el proponente es persona juridica Nacional, debera acreditar su existencia, objeto social,
representacion legal, facultades del representante y duracion de la sociedad, mediante el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cadmara de Comercio o la
autoridad competente, con una antelacion no superior a treinta (30) dias calendario de la fecha
prevista para el cierre de esta invitacion, en el cual se indique que su objeto social contiene
actividades o servicios que correspondan al objeto de la presente invitacion. Las personas
juridicas nacionales deberan estar constituidas con antelacion de al menos un (1) afio contado
a partir del cierre del presente proceso y acreditar que su duracion no serd inferior al plazo del
contrato y por lo menos un (1) afio mas.

El representante legal de la persona Juridica, debe ser Ingeniero Civil o Arquitecto, si no posee
titulo académico en esta profesién, la propuesta deberd ser avalada por un Ingeniero Civil o
Arquitecto, matriculado, en virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003, quien debera cumplir
con los requisitos antes enunciados.

Autorizacién para comprometer a la persona juridica cuando el representante legal de la
persona juridica se halle limitado en sus facultades para contratar y comprometer a la misma,
el proponente debe presentar copia del acta aprobada de la Junta de Socios o Asamblea
respectiva u 6rgano competente, donde conste que ha sido facultado para presentar oferta y
firmar el contrato hasta por el valor total del mismo.

e CEDULA DE CIUDADANIA

Fotocopia legible de la cédula de ciudadania o extranjeria si fuere el caso: Anexar
documento del proponente persona natural y representante legal de la persona juridica.
Aplica para cada uno de los miembros de Consorcios y Uniones Temporales.

e CONSORCIO O UNION TEMPORAL

En el caso de los consorcios y uniones temporales, cada uno de sus integrantes acreditara los
requisitos y documentos antes mencionados, tanto si el integrante es persona natural como si
es persona juridica y cada uno de los integrantes deberan tener una participacion en la
estructura plural no inferior al 30%.

En caso de Consorcio o Unién Temporal, los proponentes indicaran dicha calidad, para lo cual
anexaran el documento de constitucién, el cual debe establecer el nombre y/o razén social de
todos sus integrantes, sus numeros de identificacion, los términos y extension de la
participacién, la designacién de la persona que los representara, una direccién, teléfono y
correo electronico de contacto, y sefialaran las reglas basicas de la relacion entre ellos y su
responsabilidad.

El Proponente debera presentar el documento que acredite la conformacion del Consorcio y/o
Unién Temporal, de acuerdo con el Anexo C, para el caso de consorcio y de acuerdo con el
Anexo D para el caso de union temporal, INDICANDO LA PARTICIPACION Y
RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA UNION TEMPORAL O CONSORCIO.

Si el adjudicatario es un Consorcio o Union Temporal, debera realizar oportunamente el tramite
para obtener el RUT y NIT correspondiente.

Los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal no pueden ceder sus derechos aterceros
sin obtener la autorizacion previa, expresa y escrita de la Universidad del Cauca. En ningln
caso podré haber cesion del contrato entre quienes integran el consorcio o unién temporal.
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La propuesta debe estar firmada por el representante legal que para el efecto designen los

integrantes del consorcio o unién temporal.

En el caso de Consorcio o Uniones Temporales el representante legal debe ser Ingeniero Civil
o Arquitecto y formar parte del Consorcio o Union Temporal. Debera anexar copia de cédula,
copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por
el COPNIA o la entidad competente. Los consorciados deben ser ingenieros civiles o
arquitectos (cuando sean personas naturales). En caso de proponentes plurales (consorcio o
unién temporal) conformados solo por personas juridicas, el representante legal debera ser
uno de los representantes legales de una de las firmas y la propuesta debera estar avalada
por un ingeniero civil o arquitecto, quien deberé anexar los documentos antes mencionados.

d) REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

El oferente debera presentar el registro Unico de proponentes vigente v en firme con fecha de
expedicién anterior al cierre de la presente convocatoria no mayor a treinta (30) dias calendario.

El oferente debera estar inscrito en todos los c6digos UNSPSC que se describen a continuacion,

resaltando en el RUP el renglon donde se encuentre dicho registro e indicando el nimero de folio,

para facilitar el proceso de verificacion.

Para consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes debera estar inscrito en minimo
quince (15) de los codigos UNSPSC, siempre que entre todos los integrantes de consorcio o unién

temporal se encuentren inscritos en todos los cédigos que se describen a continuacion:

CODIGO
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE
24 Maquinaria, Accesorios y 10 Maquinaria
Suministros para Manejo, . q Y 16 Equipo de izaje y
241016 e - equipo para manejo de :
Acondicionamiento y . accesorios
) . materiales
Almacenamiento de Materiales
L . 11 Baterias y
26 Maqumar_lf':\ y Ac_ces_,orlo_s’ generadores y 16 Generadores de
261116 para Generacion y Distribucion L, . ;
. transmision de energia potencia
de Energia s
cinética
39 Componentes, Accesorios y l%g;rgga"zrsas y 16 LAmMDbaras
391016 Suministros de Sistemas y P y
o o componentes para bombillas
Eléctricos e lluminacién .
lamparas
a9 Componertes, Accesorosy | 2 PSS, [ 10EqpRnEn pae
391210 Suministros de Sistemas y clony
o o componentes conversion de
Eléctricos e lluminacién L . L
eléctricos alimentacion
40 Componentes y Equipos 15 Bombas y
401515 para Distribucion y Sistemas compresores 15 Bombas
de Acondicionamiento industriales
46 Equipos y Suministros de
Defensa, Orden Publico, 19 Proteccion contra 16 Equipo contra
461916 ! - . ) : . .
Proteccion, Vigilancia y incendios incendios
Seguridad
10 Servicios de
72 Servicios de Edificacion, mantenimiento y 15 Servicios de apovo
721015 Construccion de Instalaciones reparaciones de poy
L . para la construccion
y Mantenimiento construcciones e
instalaciones
. e, 12 Servicios de 14 Servicios de
72 Servicios de edificacion, I 2
It ; . construccion de construccion de
721214 construccion de instalaciones y e s -
L edificaciones no edificios publicos
mantenimientos ; ; o
residenciales especializados
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72 Servicio de edificacion,

15 Servicios de
mantenimiento y

11 Servicios de

721511 construccion de instalaciones y construccion de construccion de
mantenimientos comercio plomeria
especializado
15 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y 13 Servicio de pintura
721513 construccion de instalaciones y construccion de e instalacién de papel
mantenimientos comercio de colgadura
especializado
15 Servicios de
72 Serylleo dg edlflcaqon, mantenlmlgnto y 15 Servicios de
721515 construccion de instalaciones y construccion de . o
- X sistemas eléctricos
mantenimientos comercio
especializado
- e 15 Sery|c!os de 16 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y :
- . . e sistemas
721516 construccion de instalaciones y construccion de -
mantenimientos comercio especializados de
o comunicacion
especializado
15 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y 19 Servicios de
721519 construccion de instalaciones y construccion de albafileria y
mantenimientos comercio mamposteria
especializado
15 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y 20 Servicios de
721520 construccion de instalaciones y construccion de pafetado y drywall.
mantenimientos comercio
especializado
15 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y 22 Servicios de
721522 construccion de instalaciones y construccion de baldosas terrazo y
mantenimientos comercio marmol y mosaicos
especializado
15 Servicios de
72 Sery|f:|o de_ edlflcaplon, mantenlml_(-:\nto y 23 Servicios de
721523 construccion de instalaciones y construccion de . .
- . carpinteria
mantenimientos comercio
especializado
- e 15 Serylc!os de 24 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y o .
> : . - montaje e instalacion
721524 construccion de instalaciones y construccion de
. . de ventanas
mantenimientos comercio
e y puertas
especializado
15 Servicios de
721525 | construccién de insalacionesy | consisuccion de i
- y . instalacion de pisos
mantenimientos comercio
especializado
- e 15 Ser\_/lc!os de 26 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y
i . . 2 techado y paredes
721526 construccion de instalaciones y construccion de L
S . externas y laminas de
mantenimientos comercio
o metal
especializado
- e, 15 Serylc!os de 27 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y instalacion
721527 construccion de instalaciones y construccion de y

mantenimientos

comercio
especializado

reparacién de concreto
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15 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y 29 Servicios de
721529 construccion de instalaciones y construccion de montaje de acero
mantenimientos comercio estructural
especializado
15 Servicios de -
- e . 35 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y L
., ! ) 2 limpieza estructural
721535 construccion de instalaciones y construccion de externa
mantenimientos comercio
especializado
15 Servicios de -
- e g 36 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y ; o
” . ) 2 terminado interior,
721536 construccion de instalaciones y construccion de dotacién
mantenimientos comercio y
g remodelacion
especializado
- e 15 Serylc!os de 40 Servicios de
72 Servicio de edificacion, mantenimiento y i
> . ) 2 edificios
721540 construccion de instalaciones y construccion de -
mantenimientos comercio especializados y
e comercios
especializado
81 Servicios Basados en 10 Servicios
811015 Ingenieria, Investigacion y profesionales de 15 Ingenieria civil
Tecnologia ingenieria
83 Servicios Pablicos y
831018 Servicios Relacionados con el | 10 Servicios publicos 18 Servicios eléctricos
Sector Pablico
o 19 Edificios y
951219 95 Terrenos, Edificios, 12 Estructuras y estructuras
Estructuras y Vias edificios permanentes educacionales y de
administracién

e) CARTA DE ACEPTACION DE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS Y DE ACEPTACION DEL
PRESUPUESTO OFICIAL

El proponente debera adjuntar a la propuesta, carta suscrita por el representante legal de la
persona juridica, persona natural o representante del consorcio o unién temporal, donde
manifieste el conocimiento, la aceptacion y el cumplimiento de todos y cada uno de los items
relacionados y contenidos en el Presupuesto Oficial del pliego de condiciones. (Segun Anexo ).

El propésito de esta carta es el de rectificar las posibles inconsistencias que puedan presentarse
en la propuesta econdmica, referidas a: denominacién o descripcion de los items, en las
cantidades de tales items, especificacion, actividad, unidades, identificacion del proceso,
exceptuando lo relativo a precios unitarios, items no modificables y firma del proponente, por
tanto, si la misma presenta inconsistencias y la carta de aceptacién de requisitos técnicos
minimos y de aceptacién del presupuesto oficial no fue aportada en el Sobre #1, la propuesta
seréa rechazada. Contrario sensu, si la oferta econdmica no presenta inconsistencias de ninguna
indole, la propuesta no sera rechazada por la ausencia de esta carta.

Asi mismo, ser& RECHAZADA la Propuesta si la Oferta Econdmica no estd suscrita por el
Representante legal del proponente.

f) RUT

Se debe presentar copia del Registro Unico Tributario (RUT) indicando a que régimen pertenece
y que esté vigente.

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

(@)

Edificio Administrativo
Calle 4 No. 5 - 30 Segundo Piso. Popayan - Cauca - Colombia
Conmutador 8209800 Exts. 1121 — 1122
viceadm@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co

Pagina 35 de 82

icontec

1SO 9001




Vicerrectoria Administrativa

Universidad
del Cauca

En caso de Consorcio o Union Temporal, cada uno de los integrantes debe presentar copia del
Registro Unico Tributario (RUT) indicando a que régimen pertenece y que esté vigente.

Si el adjudicatario es un Consorcio o Unién Temporal, deberd realizar oportunamente el tramite
para obtener el RUT y NIT correspondiente ante la DIAN.

g) ACREDITACION DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES

Cuando el proponente sea una persona juridica, Debe presentar una certificacion, (expedida
por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el
Representante Legal, cuando no se requiera Revisor Fiscal), en la que se indique que se
encuentran al dia en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Dicho documento debe certificar
gue, a la fecha prevista para la recepcion de documentos, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la ndmina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha,
en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de
las obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia
en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar certificacion expedida
por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes
gue sea persona juridica, debera aportar el certificado aqui exigido.

Cuando el proponente sea una persona natural, Debe presentar una certificacion expedida
por la persona natural oferente en la que declare bajo la gravedad de juramento que ha cumplido
con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales y Pensiones como
persona natural e independiente y como empleador, y cuando ha habido lugar a ello, a los aportes
parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de sus empleados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de
las obligaciones mencionadas deberd manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia
en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberd anexar certificacion expedida
por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes
gue sea persona natural, debera aportar la certificacién aqui exigida.

h) COMPROMISO DE TRANSPARENCIA:

El proponente debera presentar el formulario previsto en el Anexo J, debidamente diligenciado y
suscrito por el proponente, su representante legal, representante o apoderado.

i) PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR LA DIVISION DE GESTION FINANCIERA DE LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Con una vigencia menor a treinta (30) dias calendario a la fecha de la audiencia de adjudicacion
de la presente convocatoria segun la forma como se constituya el proponente: de la persona
natural, de la Persona Juridica y de cada uno de los integrantes del Consorcio o Uniébn Temporal,
este documento podra ser expedido con posterioridad al cierre siempre y cuando no sobrepase
el término establecido para subsanar.
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El tramite para la solicitud y expedicion DE PAZ Y SALVOS debera realizarse de la siguiente
manera:

j) Se debera solicitar la factura, indicando el NIT o nimero de documento de identidad y
adjuntando copia escaneada del mismo al correo institucional credito@unicauca.edu.co, con
copia al correo institucional viceadm@unicauca.edu.co, una vez cancelada la factura se
deberan remitir los siguientes documentos: factura cancelada, solicitud y anexos, al correo
pazysalvosfinanciera@unicauca.edu.co, con copia a wbenavides@unicauca.edu.co.

k) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, DISCIPLINARIOS Y JUDICIALES

Con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria. En caso que los antecedentes del proponente (persona natural/persona juridica) o
el representante o integrante del proponente plural, presenta inhabilidad para contratar con el
estado, la Universidad RECHAZARA la propuesta.

I) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS

En atencion a la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 (Codigo de Policia) la pagina web
de la Policia Nacional puso a disposicion el sitio Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC para la consulta de infracciones a la mencionada Ley. Es importante tener en
cuenta que la persona que no pague las multas establecidas en la Ley 1801 de 2016 "Por la cual
se expide el Cédigo Nacional de Policia y Convivencia" no podra celebrar o renovar contratos
con el Estado.

En caso de que el proponente esté reportado en el citado registro y no se demuestre que a la
fecha de cierre del presente proceso ha cumplido con las obligaciones que se hayan generado,
dentro de los plazos otorgados, quedara inhabilitado para contratar con el estado y por ende su
propuesta serdA RECHAZADA.

2.2. DOCUMENTOS FINANCIERQOS (Sobre # 1)

La evaluacion financiera se realizara con base en la informacion consignada en el Registro Unico
de proponentes vigente y que se encuentre en firme a la fecha de CIERRE de la presente
Convocatoria. Los siguientes indicadores deben ser presentados por cada uno de los proponentes
que se presenten ya sea en forma individual o como integrantes del Consorcio o Unién Temporal.

CAPACIDAD FINANCIERA.

Los indicadores financieros miden la fortaleza financiera del oferente y para el presente proceso
el mismo debera acreditar los siguientes requisitos de capacidad financiera:

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente
El proponente debera demostrar un capital trabajo igual o superior a 100 % del presupuesto oficial
Para el célculo del Capital de Trabajo para consorcios y uniones temporales, sera el resultado de la
sumatoria del capital de trabajo de cada uno de sus miembros.
indice de liquidez = Activo Corriente /Pasivo Corriente
El proponente debera demostrar un indice de liquidez mayor o igual a 1.2
Para el calculo del indice de liquidez para Consorcios o Uniones Temporales, seré el cociente de la
sumatoria de los activos corrientes de cada uno de sus miembros sobre la sumatoria de los pasivos
corrientes de cada uno de los miembros.
indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo total
El proponente deber4 tener un nivel de endeudamiento menor o igual a 0.60
Para el calculo del Nivel de endeudamiento para Consorcios o Uniones Temporales, sera el cociente de
la sumatoria de los pasivos totales de cada uno de sus miembros sobre la sumatoria de los activos
totales de cada uno de los miembros.
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2.3. DOCUMENTOS TECNICOS (Sobre # 1)
2.3.1. CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

Teniendo en cuenta el decreto 791 del 22 de abril de 2014, “Por el cual se reglamenta al articulo
72 de la Ley 1682 de 2013 y se modifica el articulo 18 del Decreto 1510 de 2013” (hoy decreto
1082 de 2015), el calculo de la capacidad residual se hara de acuerdo a la Guia para Determinar
y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica
(Version 2), publicada por Colombia Compra eficiente asi:

El célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion equivale al presupuesto oficial
estimado del Proceso de Contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si
el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Pesupuesto Anticipo o
Proceso de Contratacion oficial estimado pago anticipado

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso
de Contrataciéon equivale a la proporcion lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado
menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Presupuesto oficial estimado Anticipo o pago anticipado 12
Proceso de Contratacion plazo estimado contrato (meses) ozas

El proponente debe acreditar una capacidad residual igual o superior a la Capacidad Residual
establecida para el proceso de contratacion. Por consiguiente, la Capacidad Residual del
proponente es suficiente si:

Capacidad Residual Capacidad Residual del
del proponente Proceso de Contratacion

El proponente debe presentar la siguiente informacion para acreditar su capacidad residual:

¢ Lalista de los contratos en ejecucién, asi como el valor y plazo de tales contratos.

e La lista de los contratos en ejecucidon, suscritos por sociedades, consorcios 0 uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, asi como el valor y el plazo de
tales contratos.

o Elestado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5) afios.
(Debe anexar copia de la matricula profesional y vigencia de la matricula del contador y/o
revisor fiscal que suscribe el estado de resultados).

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato
correspondiente al Anexo 1 (publicado en la guia de Colombia compra eficiente), el cual contiene
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLV.

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente
al Anexo 2 (publicado en la guia de Colombia compra eficiente).
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¢Como presentar la lista de Contratos en Ejecucion?

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal,
si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual
contenga la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional,
indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las
obras objeto del contrato, dia, mes, afio; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, uniéon temporal o
sociedad de propdsito especial, junto con el porcentaje de participacion del oferente que presenta
el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado debe constar
expresamente esa circunstancia.

Datos Contrato 1

Valor

Fecha inicio (dd-mm-aaaa)
Plazo (meses)

Oferente Plural (Si, No)
Participacién (%)

Dias ejecutados

Dias por ejecutar a la fecha de
presentacion de la oferta del
proceso de contratacion

¢ Esta suspendido? (Si, No)
Fecha suspension (dd-mm-aaaa)

El célculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una
ejecucion diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en
dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente
en el respectivo contratista. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el Saldo del Contrato en Ejecucion solo tendra en cuenta la proporcion
lineal de 12 meses.

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos
con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles
en desarrollo de contratos de concesién. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para
acometer nuevas obras es afectada tanto los contratos publicos como los privados. Igualmente,
se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios
uniones temporales o sociedades de propoésito especial en las cuales participe el oferente.

La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de
cada uno de sus integrantes.

2.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Con el fin de verificar la experiencia especifica para la contratacion del objeto de la presente
convocatoria publica, el proponente debe certificar la ejecucion de maximo CINCO (5) contratos
de obra civil, de construccion de edificaciones publicas especializadas, de mas de dos pisos. La
sumatoria del valor actualizado de los contratos aportados debe ser por una cuantia igual o
superior al presupuesto oficial de la presente convocatoria.

Los criterios para evaluar la experiencia especifica, seran validados con relaciéon al VALOR TOTAL
EJECUTADO (VTE) y el PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL TOTAL (PFMT). Si el
proponente incumple cualquiera de los criterios anteriores sera NO HABIL.
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EXCLUSIONES

Para el presente proceso de seleccidn se excluyen los contratos cuya ejecucion se haya limitado
Unica y exclusivamente a:

e Construccion de, escenarios deportivos o0 bodegas.
« Mantenimiento y/o mejoramiento y/o remodelacién y/o adecuacion y/o reparaciones locativas
y/o ampliacion y/o rehabilitacién y/o reforzamiento

La experiencia especifica se acreditara mediante la presentacién de las correspondientes actas de
liquidacion y/o actas de recibo final y/o certificaciones suscritas por el representante legal o quien
tenga por decreto o documento similar la asignacion de sus funciones en la entidad territorial y en
las que sea posible verificar las actividades ejecutadas en el cumplimiento de los objetos de los
respectivos contratos.

Los documentos presentados para acreditar la experiencia deberdn contener como minimo el
namero del contrato, entidad contratante, objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de finalizacion,
el valor total ejecutado, las actividades ejecutadas y su precio, y el porcentaje de participacion
cuando se haya ejecutado en forma asociativa. De no contener la informacion podra ser
complementado con otro documento firmado por el contratante. Si existiese en los documentos
que acrediten la experiencia, nota o salvedades que indiquen directamente inconformidades o
insatisfacciéon con el recibo del objeto del contrato, la entidad no considerara valida esa
experiencia.

Los contratos deberan haber sido suscritos por el oferente ya sea individualmente o en consorcio
0 union temporal con entidades publicas o privadas, éstas Ultimas necesariamente deberan ser
personas juridicas.

Los contratos que aporte el oferente para demostrar su experiencia especifica, deberan haberse
ejecutado vy liguidado antes del cierre de la presente convocatoria

En ofertas presentadas por consorcios 0 uniones temporales, cada uno de los integrantes debe
acreditar como minimo el 30% de la experiencia especifica en maximo TRES (3) contratos
relacionada con el criterio del valor total ejecutado (VTE); pudiendo incluir los contratos que se
aportan para acreditar la experiencia especifica del proponente plural, aunque no necesariamente
debe ser coincidente la experiencia especifica que aporta el proponente plural con la minima
exigida a cada miembro de la figura asociativa, sin embargo, se mantienen idénticos los requisitos
del proponente plural para que pueda ser considerada experiencia especifica habilitante del
integrante.

La Universidad de Cauca tendra en cuenta la experiencia que presenten los proponentes en
calidad de Consorcio y Uniébn Temporal, proporcional a su participacion en dichas alianzas
comerciales.

En el caso de estructura plural, el integrante que aporte la mayor experiencia especifica
relacionada con el criterio del valor total ejecutado (VTE), deberéa tener una participacion minima
en la estructura plural del 40%.

El oferente deberé diligenciar el Anexo G: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE que
se publicarqd en el presente proceso, este documento deberd presentarse en medio fisico
debidamente firmado y en medio magnético en formato Excel (version 97 o superior).

En caso que el proponente relacione o anexe un nimero superior a CINCO (5) contratos, para
efectos de evaluacion de la experiencia especifica, inicamente se tendran en cuenta los CINCO
(5) primeros contratos relacionados en el formulario de experiencia especifica (Anexo G) en orden
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consecutivo. Los proponentes deberan diligenciar toda la informacion requerida en el formulario
de experiencia especifica.

Cada contrato que el proponente aporte como experiencia especifica debe estar registrado en el
RUP y debe encontrarse inscrito en minimo quince (15) de los cédigos UNSPSC exigidos en el
numeral 2.1 literal (d) del presente pliego de condiciones, y cuatro (4) de ellos obligatoriamente
deberan ser los cddigos 721015, 721214, 721515 y 951219. El RUP deberd estar vigente y en
firme, de lo contrario el proponente quedard INHABILITADO.

La Universidad del Cauca se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el
proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta para la
evaluacion.

VALOR TOTAL EJECUTADO
A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor
facturado actualizado (VFA]) de cada contrato ( j ) expresandolo en salarios minimos mensuales

legales, asi:

Se tomara el valor en SMMLYV correspondiente a la fecha de terminacion del contrato; para tal fin
se tendra en cuenta la EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL.

EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

PERIODO MONTO MENSUAL

Enero 1 de 1980 a Dic. 31 de 1980 4.500,00

Enero 1 de 1981 a Dic. 31 de 1981 5.700,00

Enero 1 de 1982 a Dic. 31 de 1982 7.410,00

Enero 1 de 1983 a Dic. 31 de 1983 9.261,00

Enero 1 de 1984 a Dic. 31 de 1984 11.298,00
Enero 1 de 1985 a Dic. 31 de 1985 13.558,00
Enero 1 de 1986 a Dic. 31 de 1986 16.811,00
Enero 1 de 1987 a Dic. 31 de 1987 20.510,00
Enero 1 de 1988 a Dic. 31 de 1988 25.637,00
Enero 1 de 1989 a Dic. 31 de 1989 32.560,00
Enero 1 de 1990 a Dic. 31 de 1990 41.025,00
Enero 1 de 1991 a Dic. 31 de 1991 51.716,00
Enero 1 de 1992a Dic. 31 de 1992 65.190,00
Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 81.510,00
Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 98.700,00
Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 118.934,00
Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 142.125,00
Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 172.005,00
Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 203.826,00
Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 236.460,00
Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 260.100,00
Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 286.000,00
Enero 1 de 2002 a Dic. 31 de 2002 309.000,00
Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,00
Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.000,00
Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00
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Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00
Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015 644.350,00
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016 689.455,00
Enero 1 de 2017 a Dic.31 de 2017 737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic.31 de 2018 781.242,00
Enero 1 de 2019 a Dic.31 de 2019 828.116,00
Enero 1 de 2020 a Dic.31 de 2020 877.803,00
Enero 1 de 2021 a Dic.31 de 2021 908.526,00

Para determinar el valor facturado actualizado, se aplica la siguiente expresion:

VF.
VFA = ; L
SMML(afio de terminacion del contrato)
Donde,

VFA] = Valor facturado actualizado de cada contrato valido para acreditar la
experiencia, expresado en SMMLV del afio de terminacion del
contrato.

VFj = Valor facturado total de cada contrato valido para acreditar
experiencia, expresado en pesos.

SMML = Salario minimo mensual legal, del afio de terminacion del contrato
valido para acreditar experiencia.

J = Numero de contrato valido para acreditar experiencia.

El valor total ejecutado (VTE) de cada proponente, se calculara mediante la siguiente expresion:

U
VTE=> VFA
j=1
Donde,

VTE = Valor total ejecutado, expresado en SMML.

VFA] = Valor facturado actualizado de cada contrato valido para acreditar la
experiencia, expresado en SMMLV del afio de terminacién del
contrato.

J = Numero de contrato valido para acreditar experiencia.

U = Numero maximo de contratos validos para acreditar experiencia

Para efectos de la evaluacién de experiencia especifica por VALOR TOTAL EJECUTADO se
aplicara la siguiente férmula:

VTE = PO
Donde,
VTE = Valor Total ejecutado, expresado en SMMLV.
PO = Presupuesto oficial del modulo al cual presenta oferta, expresado en

SMMLV.
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Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO HABIL para el proceso al cual presenta
propuesta y se esta evaluando.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de consorcio o
union temporal, el valor a considerar sera el equivalente al porcentaje de participacion que tuvo el
integrante que la pretenda hacer valer.

2.3.3. PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL TOTAL

El procedimiento para obtener el valor correspondiente al promedio de facturacion mensual por
concepto de contrato terminado (pfmj) es el siguiente:

A partir del valor facturado por concepto de cada contrato presentado, se determina el valor
facturado actualizado (VFA)) de cada contrato ( j ) expresandolo en salarios minimos mensuales
legales, siguiendo el procedimiento descrito en el numeral anterior y aplicando la expresion:

VF.

— J
' SMML(afio de terminaci6n del contrato)

El célculo del promedio de facturacion mensual (pfmj) se efectuara de conformidad con la siguiente
expresion:

VEA
pfm,; =
n;
Donde,
Pfmj = Promedio de facturacion mensual, expresado en SMMLV por mes.
VFA] = Valor facturado actualizado de cada contrato valido para acreditar la experiencia,

expresado en SMMLYV del afio de terminacion del contrato.
n, = Plazo contractual durante el cual se ejecutd el contrato valido para acreditar
experiencia, expresado en meses.

En cada caso se debe tener en cuenta que, si el contrato presenta periodos de suspension, estos
periodos no seran tenidos en cuenta, en el calculo del plazo nj

El promedio de facturacion mensual total (PFMT) para el proponente se determinara mediante la
siguiente expresion:

U
PFMT = pfm,
j=1
Donde,
PFMT = Promedio de facturacion mensual total correspondiente a contratos validos
para acreditar experiencia, expresado en SMMLV por mes.
pfm; = Promedio de facturacion mensual (j) correspondiente a cada contrato valido
para acreditar experiencia, expresado en SMMLV por mes.
J = Numero de contrato valido para acreditar experiencia.
U = Nuumero maximo de contratos validos para acreditar experiencia - maximo

TRES (03).

Para efectos de la evaluacién de EXPERIENCIA por FACTURACION PROMEDIO MENSUAL se
aplicara la siguiente expresion:
PFMT = POM
Donde,
PFMT = Promedio de facturacion mensual total del proponente correspondiente a los
contratos validos para acreditar experiencia.
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POM = Presupuesto oficial mensual del proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente no cumple este requisito se calificara NO HABIL para el proceso al cual presenta
propuesta y se esta evaluando.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de consorcio o
unioén temporal, el valor a considerar sera el equivalente al porcentaje de participacién que tuvo el
integrante que la pretenda hacer valer.

2.3.4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El oferente debera acreditar, al menos el siguiente personal, sin perjuicio de lo dispuesto en los
demas apartes de este pliego de condiciones.

Director de obra: Un (1) ingeniero civil o arquitecto, con al menos diez (10) afios de experiencia
general, contados a partir de la expedicion de la matricula profesional y con una experiencia
especifica certificada en al menos tres (03) contratos de obra civil como: director de obra en,
construccién y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o reforzamiento de edificaciones de infraestructura
educativa de nivel medio o superior; o0 como contratista de obra en, construccién y/o ampliacion
y/o rehabilitacién y/o reforzamiento de edificaciones de infraestructura educativa de nivel medio o
superior. El director de obra seré el articulador entre la Universidad del Cauca, la firma consultora,
la interventoria y la supervision del contrato, en el sentido en el que generara los lazos de
comunicacion necesarios, garantizando actitud proactiva en aras de obtener soluciones oportunas
y concertadas, respetando las competencias de las partes y sugiriendo siempre soluciones
soportadas en documentos técnicos y acorde a la ley.

El Director de obra ofrecido puede ser el mismo oferente cuando se trate de persona natural o
persona natural integrante de un consorcio o unién temporal que cumpla con las condiciones y
requisitos del presente pliego de condiciones.

La acreditacion de la experiencia general sera soportada con:

a) La vigencia de la matricula expedida por el organismo competente, con antelacion no
mayor a seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

b) Copia de la tarjeta o matricula profesional segun corresponda.

c) Carta de compromiso original (Anexo H), debidamente suscrita (no se admiten firmas
escaneadas, fotocopiadas, etc.).

Las certificaciones de la experiencia especifica como director de obra, deben ser soportadas
conforme a los siguientes requerimientos:

a) Ser suscritas por la entidad publica y/o entidad privada contratante (exceptuando de estas
tltimas, las personas naturales, consorcios y uniones temporales).

(0]

b) Ser suscritas por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral o el contrato de
prestacion de servicios.

c) En ambos casos (a y b) no se admiten autocertificaciones.

d) Enambos casos (ay b) se debe anexar el acta de recibo final de obra y/o acta de liquidacion
del contrato.

Las certificaciones de la experiencia especifica como contratista de obra publica, sera soportada
con uno de los dos requerimientos que se relacionan a continuacion:
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a) Certificacion suscrita por el representante legal de la Entidad publica o quien tenga por
decreto o documento similar la asignacion de sus funciones en la entidad y/o del Estado; y
gque contenga como minimo la siguiente informacién: N° del contrato, entidad contratante,
objeto, fecha de inicio, fecha de finalizacién y valor total ejecutado.

b) Acta de recibo final de obra y/o acta de liquidacién del contrato.

Residentes de Obra civil. Un (1) ingeniero civil y un (1) arquitecto con al menos diez (10) afios
de experiencia general, contados a partir de la expedicion de la matricula profesional con 100% de
disponibilidad de tiempo en obra, y experiencia especifica certificada en al menos tres (03)
contratos de obra civil como: director o residente de obra en construccion y/o ampliacién y/o
rehabilitacion y/o reforzamiento de edificaciones de infraestructura educativa de nivel medio o
superior; 0 como contratista de obra en construccion y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o
reforzamiento de edificaciones de infraestructura educativa de nivel medio o superior.
Adicionalmente deberd presentar certificado de entrenamiento o reentrenamiento de trabajo
seguro en alturas nivel avanzado vigente, es decir con fecha de expedicion que no supere un (1)
afo a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

La acreditacion de la experiencia general sera soportada con:

a) Lavigencia de la matricula expedida por el organismo competente, con antelacion no mayor
a seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

b) Copia de la tarjeta o matricula profesional segun corresponda.

c) Carta de compromiso original (Anexo H), debidamente suscrita (no se admiten firmas
escaneadas, fotocopiadas, etc.).

Las certificaciones de la experiencia especifica como director o residente de obra deben ser
soportadas conforme a los siguientes requerimientos:

a) Ser suscritas por la entidad publica y/o entidad privada contratante (exceptuando de estas
ultimas, las personas naturales, consorcios y uniones temporales)

(0]

b) Ser suscritas por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral o el contrato de
prestacion de servicios

c) En ambos casos (a y b) no se admiten autocertificaciones.

d) Enambos casos (ay b) se debe anexar el acta de recibo final de obra y/o acta de liquidacién
del contrato.

Las certificaciones de la experiencia especifica como contratista de obra publica, sera soportada
con uno de los dos requerimientos que se relacionan a continuacion:

a) Certificacion suscrita por el representante legal de la Entidad publica o quien tenga por
decreto o documento similar la asignacion de sus funciones en la entidad territorial y/o del
Estado; y que contenga como minimo la siguiente informacion: N° del contrato, entidad
contratante, objeto, fecha de inicio, fecha de finalizacion y valor total ejecutado.

b) Acta de recibo final de obra y/o acta de liquidacién del contrato.

Residente de Obra eléctrica. Un (1) ingeniero eléctrico o electricista o electromecanico con al
menos diez (10) afios de experiencia general, contados a partir de la expedicion de la matricula
profesional con 50% de disponibilidad de tiempo en obra una vez inicien las actividades del
componente eléctrico, y experiencia especifica certificada en al menos tres (03) contratos de obra
civil u obra eléctrica de instalacion de redes eléctricas de media y/o baja tension como: director o
residente _de obra en, construccion y/o ampliaciébn y/o rehabilitacion y/o reforzamiento de,
edificaciones de infraestructura educativa de nivel medio o superior, o edificaciones publicas
especializadas; o como contratista de obra en, construccion y/o ampliacién y/o rehabilitacion y/o
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reforzamiento de, edificaciones de infraestructura educativa de nivel medio o superior, 0
edificaciones publicas especializadas. Adicionalmente debera presentar -certificado de
entrenamiento o reentrenamiento de trabajo seguro en alturas nivel avanzado vigente, es decir con
fecha de expedicién que no supere un (1) afio a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

La acreditacion de la experiencia general sera soportada con:

d) Lavigencia de la matricula expedida por el organismo competente, con antelacion no mayor
a seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

e) Copia de la tarjeta o matricula profesional segin corresponda.

f) Carta de compromiso original (Anexo H), debidamente suscrita (no se admiten firmas
escaneadas, fotocopiadas, etc.).

Las certificaciones de la experiencia especifica como director o residente de obra deben ser
soportadas conforme a los siguientes requerimientos:

e) Ser suscritas por la entidad publica y/o entidad privada contratante (exceptuando de estas
dltimas, las personas naturales, consorcios y uniones temporales)

(0]

f) Ser suscritas por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral o el contrato de
prestacion de servicios

g) En ambos casos (a y b) no se admiten autocertificaciones.

h) Enambos casos (ay b) se debe anexar el acta de recibo final de obra y/o acta de liquidacion
del contrato.

Las certificaciones de la experiencia especifica como contratista de obra publica, sera soportada
con uno de los dos requerimientos que se relacionan a continuacion:

c) Certificacion suscrita por el representante legal de la Entidad publica o quien tenga por
decreto o documento similar la asignacion de sus funciones en la entidad territorial y/o del
Estado; y que contenga como minimo la siguiente informacién: N° del contrato, entidad
contratante, objeto, fecha de inicio, fecha de finalizacion y valor total ejecutado.

d) Acta de recibo final de obra y/o acta de liquidacion del contrato.

Maestro de obra. Un (1) maestro de obra, tecn6logo en construccién o técnico en construccion
con al menos diez (10) afios de experiencia general, contados a partir de la expedicién de la
matricula profesional, con 100% de disponibilidad de tiempo en obra, y experiencia especifica
certificada en al menos tres (03) contratos de obra civil como maestro de obra en, construccién y/o
ampliacion y/o rehabilitacién y/o reforzamiento de, edificaciones de infraestructura educativa de
nivel medio o superior, o edificaciones publicas especializadas. Adicionalmente debera presentar
certificado de entrenamiento o reentrenamiento de trabajo seguro en alturas nivel avanzado
vigente, es decir con fecha de expediciébn que no supere un (1) afio a la fecha de cierre de la
presente convocatoria.

La acreditacion de la experiencia general sera soportada con:

a) La vigencia de la matricula expedida por el organismo competente, con antelacion no
mayor a seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

b) Copia de la tarjeta o matricula profesional segiin corresponda

c) Carta de compromiso original (Anexo H), debidamente suscrita (no se admiten firmas
escaneadas, fotocopiadas etc.).
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Las certificaciones de la experiencia especifica como maestro de obra, seran soportadas conforme
a los siguientes requerimientos:

a) Ser suscritas por la entidad publica y/o entidad privada contratante (exceptuando de estas
dltimas, las personas naturales, consorcios y uniones temporales).

(0]

b) Ser suscritas por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral o el contrato de
prestaciéon de servicios

c) En ambos casos (a y b) no se admiten autocertificaciones.

d) Enambos casos (ay b) se debe anexar el acta de recibo final de obra y/o acta de liquidacion
del contrato.

Técnico Electricista. Un (1) técnico electricista o tecnélogo electricista con al menos cinco (5)
afios de experiencia general, contados a partir de la expedicion de la matricula profesional
CONTEC TE-1, TE-4 y TE-5, con 100% de disponibilidad de tiempo en obra una vez inicien las
actividades del componente eléctrico, y experiencia especifica certificada en al menos tres (03)
contratos de, obra civil u obra eléctrica como técnico electricista de instalacion de redes eléctricas
de media y/o baja tension en, construccién y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o reforzamiento de,
edificaciones de infraestructura educativa de nivel medio o superior, o edificaciones publicas
especializadas. Adicionalmente debera presentar certificado de entrenamiento o reentrenamiento
de trabajo seguro en alturas nivel avanzado vigente, es decir con fecha de expedicion que no
supere un (1) afio a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

La acreditacion de la experiencia general sera soportada con:

a) La vigencia de la matricula expedida por el organismo competente, con antelacion no
mayor a seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

b) Copia de la tarjeta o matricula profesional segun corresponda

c) Carta de compromiso original (Anexo H), debidamente suscrita (no se admiten firmas
escaneadas, fotocopiadas etc.).

Las certificaciones de la experiencia especifica como técnico electricista, seran soportadas
conforme a los siguientes requerimientos:

a) Ser suscritas por la entidad publica y/o entidad privada contratante (exceptuando de estas
dltimas, las personas naturales, consorcios y uniones temporales).

(0]

b) Ser suscritas por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral o el contrato de
prestacion de servicios

¢) En ambos casos (a y b) no se admiten autocertificaciones.

d) Enambos casos (ay b) se debe anexar el acta de recibo final de obra y/o acta de liquidacién
del contrato.

Profesional en salud ocupacional. Un (1) profesional en un area de salud ocupacional o
profesional con posgrado en un area de salud ocupacional, el cual deberd certificar al menos cinco
(5) afios de experiencia general, contados a partir de expedicion de la resolucion que le concede
licencia para prestar servicios en salud ocupacional. La licencia debera estar vigente a la fecha
de cierre de la presente convocatoria. Su disponibilidad para el proyecto debe ser 100% de tiempo
en obra y experiencia especifica certificada en al menos tres (03) contratos de, obra civil u obra
eléctrica como profesional en salud ocupacional o profesional SISO o profesional SISOMA en,
construccién y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o reforzamiento de, edificaciones de infraestructura
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educativa de nivel medio o superior, o edificaciones publicas especializadas. Adicionalmente
debera presentar certificado de entrenamiento o reentrenamiento de trabajo seguro en alturas nivel
avanzado vigente, es decir con fecha de expedicién que no supere un (1) afio a la fecha de cierre
de la presente convocatoria. El Personal en Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable del
disefio e implementacion del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista
adjudicatario, estara sujeto a lo establecido en la Resolucion 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.

La acreditacion de la experiencia general sera soportada con:

a)
b)

c)

Documento que acredite el Titulo profesional en un area de salud ocupacional o profesional
con postgrado en un area de salud ocupacional.

Resolucion que le concede licencia para prestar servicios en salud ocupacional, expedida
por entidad competente.

Carta de compromiso (Anexo H), debidamente suscrita (no se admiten firmas
escaneadas, fotocopiadas etc.).

Las certificaciones de la experiencia especifica como profesional en salud ocupacional o
profesional SISO o profesional SISOMA seran soportadas conforme a los siguientes

requerimientos:

a)

b)

c)
d)

Ser suscritas por la entidad publica y/o entidad privada contratante (exceptuando de estas
ultimas, las personas naturales, consorcios y uniones temporales).

(0]

Ser suscritas por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral o el contrato de
prestacion de servicios.

En ambos casos (a y b) no se admiten autocertificaciones.

En ambos casos (ay b) se debe anexar el acta de recibo final de obra y/o acta de liquidacion
del contrato.

NOTAS IMPORTANTES QUE APLICAN PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
MINIMO REQUERIDO

a.

Cada una de las certificaciones de experiencia especifica en relacion con el tiempo
laborado en cada uno de los cargos del personal debera ser igual o mayor a tres (3) meses.

En las certificaciones de experiencia especifica no se admiten firmas escaneadas que
hayan sido copiadas y pegadas en las certificaciones y/o en los documentos soporte. Se
admiten firmas electrénicas, de conformidad con lo previsto en la Ley 527 de 1999 y el
Decreto 2364 de 2012, anexando los soportes de la firma electrénica.

En el presente proceso no se permite que dos 0 mas proponentes ofrezcan el mismo
personal minimo requerido, so pena de rechazo de las propuestas.

El oferente que sea favorecido con la adjudicacién del contrato, solo podra modificar el
personal propuesto con autorizacion de la entidad, y el nuevo personal propuesto debera
tener una experiencia, nivel de estudio y condiciones iguales o superiores a las del personal
evaluado en la oferta adjudicataria.

El ingeniero residente no puede ser el mismo asesor en cualquiera de las disciplinas que
se mencionan en el numeral 3.2 de estos pliegos de condiciones y que son sujetos a
asignacion de puntaje. En el caso en que llegase a darse esta situacion, y si el ingeniero
residente cumple con todas las condiciones habilitantes, seria habilitado, pero no obtendria
ningun puntaje.
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f. En el caso del director y del residente de obra, la Universidad del Cauca exige que el
oferente que resulte adjudicatario de esta licitacién Publica, ofrezca en estos miembros del
equipo minimo, la capacidad de garantizar que: cuando se presenten eventualidades no
previstas en la estructuracion del proyecto y que no impliquen cambios sustanciales en las
metas fisicas del mismo, genere una actitud proactiva, que construya propuestas y
soluciones técnicas soportadas en la normatividad vigente y en la idoneidad y que busque
conciliacion, concertacion y aprobacién entre las partes (Interventoria, Supervision,
Consultor y Contratista). En ese mismo sentido, La Universidad exige la propuesta de
soluciones en el evento en el que se presenten errores y omisiones en los planos, disefios
y/o detalles constructivos del proyecto; siempre y cuando vayan socializados y concertados
con la interventoria, supervision y firma consultora.

2.3.5. CARTA DE COMPROMISO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (Anexo H)

El oferente adjudicatario debera implementar el Protocolo de Bioseguridad para la Obra durante la
ejecucién del objeto contractual de la presente convocatoria, el cual debe atender los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante la Resolucién No. 777 del 02
de junio de 2021 o la normatividad que se encuentre vigente.

La Universidad del Cauca manifiesta que, es responsabilidad del oferente adjudicatario la
implementacion del protocolo de bioseguridad para el permiso del inicio de labores en obra. El
incumplimiento de lo estipulado en los protocolos de control del riesgo y el manejo de las medidas
sanitarias y de bioseguridad dara lugar al cierre inmediato de la obra de construccion y se
adelantaran las acciones administrativas, policivas y penales a que haya lugar.

El contratista de obra debera contar con los profesionales en sistema de seguridad y salud en el
trabajo, quienes estaran encargados de velar por el cumplimiento, monitoreo y control de las
medidas de bioseguridad.

Es necesario que el Sistema de Gestion (SG-SST) de la firma contratista contenga estructurado el
protocolo de bioseguridad. Este debe incluir actualizacion del reglamento interno del contratista,
actualizacion de la matriz de riesgos, actualizacion del plan de emergencia, programacion de
capacitaciones para generar una cultura de prevencion, entre otras. Igualmente, brindar a sus
colaboradores en obra los elementos de proteccion personal y bioseguridad para prevenir el riesgo
de contagio por el Coronavirus Covid-19.

Aportar constancia o certificacion expedida por su ARL de revision del Protocolo de Bioseguridad
posterior a la entrada de vigencia de la Resolucion 777 de 2021 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

Por lo anterior, el proponente debe anexar la Carta de Compromiso suscrita (Anexo H), en la cual
se comprometa a dar cumplimiento a la implementacion del Protocolo de Bioseguridad de
conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 777 del 02 de junio de 2021, el decreto 1026
del 31 de agosto de 2021 y la normatividad que se encuentre vigente.

2.4. PROPUESTA ECONOMICA (sobre #2)
Propuesta econdmica

Para ser tenida en cuenta la propuesta, deberd utilizarse el modelo suministrado en esta
convocatoria publica y ser suscrita por el representante legal o por la persona legalmente
autorizada para ello debidamente diligenciado (ANEXO B) indicando las cantidades, precios
unitarios y valores totales, en cifras redondeadas sin decimales (Con la funcién redondear de
Excel), ademas, debera entregarse en medio fisico debidamente firmado y en medio magnético
(memoria USB o CD debidamente marcado en formato Excel version 97 o superior).
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Valor de la oferta

Los valores deberan expresarse en pesos colombianos, a precios unitarios fijos vigentes durante
la duracion de la obra.

La propuesta debera presentarse en ANEXO B de la presente convocatoria publica, INDICANDO
LOS PRECIOS UNITARIOS Y VALORES TOTALES EN CIFRAS REDONDEADAS SIN
DECIMALES, ADEMAS, DEBERA ENTREGARSE EN MEDIO FiSICO DEBIDAMENTE FIRMADO
Y EN MEDIO MAGNETICO, EN FORMATO EXCEL (version 97 o superior). Este anexo debe
diligenciarse contemplando todas y cada una de las actividades de la obra especificada, asi como
los valores que resulten de multiplicar las respectivas cantidades de obra del proyecto por los
precios unitarios, consignando el precio total. Igualmente, si la propuesta econémica, precios
unitarios y valor total de la propuesta no estan debidamente firmado por quien esta en la obligacién
legal de realizarlo, la Universidad lo entendera como falta de ofrecimiento en el aspecto econémico
lo cual llevara al rechazo de la propuesta.

La suma de estos valores mas los porcentajes debidamente discriminados de administracion,
imprevistos y utilidades (AlU), incluido el IVA sobre las utilidades, ser& el valor total de la propuesta,
pero como mas adelante se explica, para efectos de adjudicacion, el valor a tener en cuenta sera
la sumatoria de los costos directos e indirectos incluido IVA.

Con el diligenciamiento de la propuesta econémica, el proponente acepta que conoce en su
totalidad las especificaciones técnicas.

Los servicios de arquitectura e ingenieria estan sujetos al IVA, para lo cual el proponente debe
informar dentro de la oferta el régimen al cual esta inscrito.

El valor de la propuesta debe incluir |a totalidad de los costos directos e indirectos para la completa
y adecuada ejecucién del contrato objeto del presente Proceso de Seleccién, asi como todas las
contribuciones fiscales y parafiscales (impuestos, tasas, etc.), establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, con excepcion de los que
estrictamente correspondan a la UNIVERSIDAD. Por lo tanto, los precios que se propongan
deberan considerar tales conceptos.

La Universidad del Cauca s6lo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

e Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdémica.

e El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econdémica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar, asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco se
aproximara por defecto al nimero entero del peso.

e El error por correccion aritmética admisible serd méaximo del 0,1%

La propuesta econémica corregida se ajustara al peso.

No es necesario anexar los analisis de precios unitarios. Estos se haran exigibles a la oferta
seleccionada dentro del plazo dado para la legalizacion del contrato, los cuales deberan tener
desglosado el costo directo e indirecto e indicando el porcentaje de AUI aplicado. Se debera
indicar, ademas, qué porcentaje corresponde a cada uno de los componentes (Administracion,
Utilidad, Imprevistos).

2.5. INFORMACION PREVIA.

El proponente debera tener en cuenta los estudios y documentos previos publicados con este
pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para ejecutar
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el proyecto, asi como la normatividad que regira el futuro contrato que sea celebrado en desarrollo
del presente proceso
CAPITULO 1lI

REVISION DE LAS PROPUESTAS, EVALUACION Y CALIFICACION

3.1. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LA CONVOCATORIA

» Las correcciones al presupuesto ofrecido por error aritmetico, no deben ser superiores al 0,10%
del valor total del presupuesto oficial, por exceso o defecto; en tal caso se RECHAZARA la
oferta.

e Laaplicacion de la formula de adjudicacién se hara con base en aquellas propuestas que hayan
sido declaradas habiles segun el informe conjunto de evaluacion de propuestas.

e Se entiende por oferta habil la que no sea eliminada por aspectos técnicos, juridicos,
financieros o aritméticos y se encuentra corregida de acuerdo a lo enunciado en el presente
documento.

o De acuerdo con las exigencias de los términos de la convocatoria publica, las propuestas se
revisaran en el orden de entrega.

3.2. CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad y cuya oferta econémica
no se encuentre incursa en causal de rechazo, se calificaran con el siguiente puntaje:

PUNTAJE
CONCEPTO MAXIMO
Valor de la propuesta (Sobre # 2) 600
Asesor estructural con dedicacién minima de 30% (Sobre # 1) 100
Asesor hidrosanitario con dedicacién minima de 20% (Sobre # 1) 100
Andamios multidireccionales certificados y equipo de proteccion para 100
trabajo seguro en alturas (Sobre # 1)
Numero de cuadrillas de trabajo simultaneas (Sobre # 1) 100
TOTAL 1000

3.2.1. VALOR DE LA PROPUESTA (600 puntos)
La Universidad del Cauca s6lo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

e Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica.

o El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econémica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nUmero entero
siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco se aproximara por
defecto al nUmero entero del peso.

e El error por correccién aritmética admisible serd maximo del 0,10% del presupuesto oficial.

e La propuesta econdmica corregida se ajustara al peso.

FORMULA PARA EL CALCULO DEL PUNTAJE DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La Universidad del Cauca a partir del valor de las Ofertas asignard maximo SEISCIENTOS

PUNTOS acumulables de acuerdo con el método escogido para la ponderacion de la oferta
economica asi:
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METODO

Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial

Para la determinacion del método se tomaran los primeros dos decimales de la TRM que rija en
la fecha prevista para la audiencia de adjudicacién. El método debe ser escogido de acuerdo a los
rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuacion.

Rango (inclusive) Numero Método
De 0.00a0.33 1 Media aritmética
De 0.34 a 0.66 2 Media aritmética alta
De 0.67 a 0.99 3 Media geométrica con presupuesto oficial

(i) Mediaaritmética
Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las ofertas validas y asignacion de puntos
en funcién de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar
las siguientes formulas:

mn
_ X
n

i=l

n = Namero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procederd a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
formula.

x-v; : =
. X (1 - (—)) para valores menores o iguales a X
Puntaje i = 600 - X

XV, _
Xx(1-2 (T‘)) para valores mayores a X
Puntaje i= 600

Donde,
X = Media aritmética
Vi = Valor total de cada una de las ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

(ii) Mediaaritmética alta
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta

vélida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos en
funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las
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siguientes férmulas:

_ "'}:ma.JHf
472
Donde,
Xa = Media aritmética alta
Vinax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X =Promedio aritmético de las ofertas vélidas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente
formula:

Xa-V:. .
X(1-— (_%.)) para valores menores o iguales a X

Puntajei= 600
Xa-V;
o x(1-2 ("“—I)} para valores mayores a X,
Puntajei= 600 XA
Donde,

Xa = Media aritmética alta
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas t
i = Numero de oferta

En el caso de Ofertas econ6micas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se
observa en la férmula de ponderacion.

(iii) Media geométricacon presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas vélidas y el presupuesto oficial un
namero determinado de veces y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las formulas que se indican en
seguida.

Para el célculo de la media geométrica con presupuesto oficial, se tendra en cuenta el nimero
de Ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacién en el calculo
tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Numero de Ofertas validas (n) Numero de veces gue se incluye el
(nv) presupuesto oficial
1-3 1
4-6 2
7-10 3
11-15 4

Posteriormente, se determinaré la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial de
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acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo=""%/PO X PO X ...X PO,,, X P; X P, X ..X P,

Gro = Media geométrica con presupuesto oficial.

nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Numero de Ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.

Pi = Valor de la oferta econémica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente procedimiento:

Gpo—V;
Gpo

(1—(

)) para valores menores o iguales a Gpp

Puntaje i = 600 g

x(1—2 (M)) para valores mayores a Gpgp

Puntaje i = 600 Gpo
Gro = Media geométrica con presupuesto oficial.
Vi = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
i = Numero de oferta

En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto
oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial
y el valor de la oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

APROXIMACION NUMERICA PARA EL PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA

En todos los casos anteriores se tendra en cuenta hasta el tercer (3°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

3.2.2. ASESOR ESTRUCTURAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, CON
DEDICACION MINIMA DE 30% (100 puntos)

Asesor estructural. Un (1) ingeniero civil con titulo de posgrado en estructuras (especializacion
y/o maestria y/o doctorado), con experiencia general igual o superior a 10 afios contados a partir
de la obtencién del titulo de postgrado, con 30% de disponibilidad de tiempo en obra, y experiencia
especifica certificada en al menos tres (03) contratos como: consultor _estructural o _asesor
estructural en, construcciéon y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o reforzamiento de, edificaciones de
infraestructura educativa de nivel medio o superior, o edificaciones publicas especializadas.

La acreditacion de la experiencia general sera soportada con:

a) Lavigencia de la matricula expedida por el organismo competente, con antelacion no mayor
a seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

b) Copia de la tarjeta o matricula profesional segun corresponda.

c) Copia del diploma o acta de grado mediante la cual obtuvo el titulo de posgrado.

d) Carta de compromiso original (Anexo H), debidamente suscrita (no se admiten firmas
escaneadas, fotocopiadas, etc.).
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Las certificaciones de la experiencia especifica como asesor_estructural serdn soportadas
conforme a los siguientes requerimientos:

a) Ser suscritas por la entidad publica y/o entidad privada contratante (exceptuando de estas
ultimas, las personas naturales, consorcios y uniones temporales)

o

b) Ser suscritas por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral o el contrato de
prestacion de servicios

c) Enambos casos (a y b) no se admiten autocertificaciones.

d) Enambos casos (ay b) se debe anexar el acta de recibo final de obra y/o acta de liquidacion
del contrato.

Las certificaciones de la experiencia especifica como contratista de consultoria estructural, sera
soportada con uno de los dos requerimientos que se relacionan a continuacioén:

a) Certificacion suscrita por el representante legal de la Entidad publica o quien tenga por
decreto o documento similar la asignacion de sus funciones en la entidad territorial y/o del
Estado; y que contenga como minimo la siguiente informacion: N° del contrato, entidad
contratante, objeto, fecha de inicio, fecha de finalizacion y valor total ejecutado.

b) Acta de recibo final y/o acta de liquidacion del contrato.

3.2.3. ASESOR HIDROSANITARIO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, CON
DEDICACION MINIMA DE 20% (100 puntos)

Asesor hidrosanitario. Un (1) ingeniero civil con posgrado en ingenieria sanitaria y/o
ambiental o ingeniero sanitario, con experiencia general igual o superior a 10 afios contados a
partir de la obtencion del titulo de postgrado, con 20% de disponibilidad de tiempo en obra, y con
experiencia especifica certificada en al menos tres (03) contratos como: consultor hidrosanitario
0_asesor_hidrosanitario en, construccion y/o ampliacion y/o rehabilitacién y/o reforzamiento de,
edificaciones de infraestructura educativa de nivel medio o superior, o edificaciones publicas
especializadas.

La acreditacion de la experiencia general sera soportada con:

a) La vigencia de la matricula expedida por el organismo competente, con antelacion no
mayor a seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

b) Copia de la tarjeta o matricula profesional segin corresponda.

c) Copia del diploma o acta de grado mediante la cual obtuvo el titulo de posgrado.

d) Carta de compromiso original (Anexo H), debidamente suscrita (no se admiten firmas
escaneadas, fotocopiadas, etc.).

Las certificaciones de la experiencia especifica como asesor_hidrosanitario seran soportadas
conforme a los siguientes requerimientos:

a) Ser suscritas por la entidad publica y/o entidad privada contratante (exceptuando de
estas ultimas, las personas naturales, consorcios y uniones temporales)

0
b) Ser suscritas por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral o el contrato de

prestacion de servicios
c) En ambos casos (a y b) no se admiten autocertificaciones.
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d) Enambos casos (ay b) se debe anexar el acta de recibo final de obra y/o acta de liquidacién
del contrato.

Las certificaciones de la experiencia especifica como contratista de consultoria hidrosanitaria, seréa
soportada con uno de los dos requerimientos que se relacionan a continuacion:

a) Certificacion suscrita por el representante legal de la Entidad publica o quien tenga por
decreto o documento similar la asignacion de sus funciones en la entidad territorial y/o del
Estado; y que contenga como minimo la siguiente informacién: N° del contrato, entidad
contratante, objeto, fecha de inicio, fecha de finalizacion y valor total ejecutado.

b) Acta de recibo final y/o acta de liquidacion del contrato.

NOTAS IMPORTANTES QUE APLICAN PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
ASESOR:

a. Cada una de las certificaciones de experiencia especifica en relacién con el tiempo
laborado en cada uno de los cargos del personal debera ser igual o mayor a tres (3) meses.

b. En las certificaciones de experiencia especifica no se admiten firmas escaneadas que
hayan sido copiadas y pegadas en las certificaciones y/o en los documentos soporte. Se
admiten firmas electrénicas, de conformidad con lo previsto en la Ley 527 de 1999 y el
Decreto 2364 de 2012, anexando los soportes de la firma electronica.

c. En el presente proceso no se permite que dos o0 mas proponentes ofrezcan el mismo
personal asesor, so pena de rechazo de las propuestas.

d. El oferente que sea favorecido con la adjudicacién del contrato, solo podra modificar el
personal propuesto con autorizacion de la entidad, y el nuevo personal propuesto debera
tener una experiencia, nivel de estudio y condiciones iguales o superiores a las del personal
evaluado en la oferta adjudicataria.

e. Elingeniero residente no puede ser el mismo asesor en cualquiera de las disciplinas que
se mencionan en el numeral 3.2 de estos pliegos de condiciones y que son sujetos a
asignacion de puntaje. En el caso en que llegase a darse esta situacion, y si el ingeniero
residente cumple con todas las condiciones habilitantes, seria habilitado, pero no
obtendria ningun puntaje.

f. Para la asignacion del puntaje es necesario que el oferente cumpla con todos y cada uno
de los requerimientos para obtener la puntuacibn maxima de cada asesor, es decir cien
(100) puntos. De lo contrario el puntaje sera cero (0) puntos. No habra puntuacion
intermedia.

3.2.4. NUMERO DE CUADRILLAS DE TRABAJO SIMULTANEAS (100 PUNTOS)

Cumplido los requisitos minimos habilitantes, se otorgara puntaje al proponente que presente carta
de compromiso original, debidamente suscrita en la que se comprometa bajo la gravedad de
juramento a ejecutar el contrato objeto de esta convocatoria, de acuerdo al nUmero de cuadrillas
de trabajo simultaneas ofrecidas, y donde cada cuadrilla debera estar compuesta por un (1) oficial
y cuatro (4) ayudantes (el certificado debe ser presentado en original, no se admiten firmas
escaneadas, fotocopiadas, etc.).

No. CUADRILLAS PUNTAJE
MENOS DE TRES (3) CUADRILLAS DE TRABAJO 0
SIMULTANEAS
TRES (3) CUADRILLAS DE TRABAJO SIMULTANEAS 50
MAS DE TRES (3) CUADRILLAS DE TRABAJO 100
SIMULTANEAS
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El personal de cada cuadrilla de trabajo debera contar para la ejecucién de la obra, con el respectivo
certificado de entrenamiento o reentrenamiento de trabajo seguro en alturas nivel avanzado
vigente, es decir con fecha de expedicién que no supere un (1) afio a la fecha de cierre de la
presente convocatoria.

Si durante la ejecucion del contrato objeto de la presente convocatoria, se presentare situaciones
que imposibiliten mantener el nimero de cuadrillas simultaneas ofrecidas en la propuesta, el
contratista adjudicatario debera justificar y presentar en debida forma los argumentos técnicos de
dicha situacién a la interventoria y supervision, ofreciendo un plan de accién o contingencia que
permita la articulacion de todos los frentes trabajo para garantizar el avance de obra requerido en
el cronograma de trabajo, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato, previo
informe de la Interventoria y Supervision a la Universidad del Cauca.

3.2.5. NUMERO DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS Y EQUIPO DE
PROTECCION PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS (100 puntos)

Cumplido los requisitos minimos habilitantes, el oferente debera presentar una carta de
compromiso original, debidamente suscrita en la que se comprometa bajo la gravedad de
juramento a ejecutar el contrato objeto de esta convocatoria, con andamios multidireccionales
certificados y equipo certificado de proteccién del personal para trabajo seguro en alturas, de
acuerdo con lo estipulado en la Resolucion No. 1409 del 23 de julio de 2012 expedida por el
Ministerio de Trabajo y la Proteccién Social, y las demas que la complementen o sustituyan, por la
cual se establece el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas.

Ademds, debera acreditar disponibilidad de los cuerpos de andamios multidireccionales
certificados requeridos, para el desarrollo de la obra. Este factor se calificara con base en el
numero de Cuerpos de Andamios Multidireccionales Certificados ofrecidos por el proponente para
la ejecucion de las obras, de acuerdo a los documentos presentados.

Para ello debera certificar propiedad mediante facturas de compraventa de los cuerpos de
andamios multidireccionales certificados o presentar certificado de disponibilidad de los cuerpos
de andamios multidireccionales certificados, suscrita en original por el representante legal de una
empresa de alquiler de equipos de construccion. La fecha limite de expedicion del certificado debe
ser maximo 30 dias calendario, anteriores al cierre de la presente convocatoria. Dicha certificacion
debera estar dirigida a la Universidad del Cauca e indicar el proceso licitatorio y el objeto de la
presente convocatoria y mencionar claramente los datos del proponente.

N° DE CUERPOS DE ANDAMIOS
MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS PUNTAJE
Menos de 25 cuerpos 0
Al menos 25 cuerpos 50
Més de 25 cuerpos 100

Para la asignacion del puntaje maximo, es necesario que el oferente cumpla con todos y cada
uno de los requerimientos de este numeral. De lo contrario el puntaje sera cero (0) puntos.

3.3. CRITERIOS DE DESEMPATE:

En caso de que hecha la evaluacién conforme los factores de escogencia, exista empate entre dos
0 Mas propuestas, el desempate se hara de la siguiente manera:

En caso de empate entre dos 0 mas proponentes la adjudicacion se hara a aquella propuesta mas
proxima al presupuesto oficial por exceso o defecto, en caso de persistir el empate se hara
mediante sorteo.
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NOTA IMPORTANTE: En caso de resultar una sola oferta HABIL, después de hacer toda la
evaluacién técnico-juridica y financiera, esta serd la favorecida sin necesidad de aplicar las
férmulas descritas previamente, siempre y cuando esta pueda ser considerada favorable para la
entidad, de acuerdo con los criterios legales de seleccion objetiva.

CAPITULO IV

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

3.1. PLAZOS DE SUSCRIPCION Y LEGALIZACION

PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCION

El adjudicatario debera suscribir el contrato dentro de los tres (3) dias calendario siguiente a la
fecha de notificacion de la resolucién de adjudicacion.

El contratista tendra tres (3) dias calendario contados a partir de la entrega del contrato para
cumplir con los requisitos de legalizacion (constitucién de pdlizas y pago de estampilla “Universidad
del Cauca 180 anos”).

Si el adjudicatario no suscribe el contrato ni cumple con los requisitos de legalizacién dentro de los
plazos sefalados, la Universidad podra adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo
lugar, mediante resolucion motivada, dentro de los dos (02) dias habiles siguientes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y demas tramites necesarios para su legalizacion dentro
del término sefialado, quedara a favor de la Universidad del Cauca en calidad de sancion, el valor
de la garantia de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes
al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

El plazo de la ejecucion rige a partir de la firma del Acta de Iniciacion, previo perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos de legalizacion del contrato.

El contratista se obliga a atender las instrucciones impartidas por el Supervisor designado por la
Universidad del Cauca.

El adjudicatario para suscribir el contrato debera encontrarse a paz y salvo con las entidades u
organismos del Estado.

3.2.  INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El adjudicatario del proceso, deberé presentar a la Universidad del Cauca, los documentos que se
relacionan a continuacion, en su totalidad, debidamente diligenciados, de conformidad con el
presente Pliego de Condiciones, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de la
suscripciéon del contrato, so pena de aplicar la pdéliza de seriedad de la oferta y/o pdliza de
cumplimiento (la que aplique y/o se encuentre vigente):

- Andlisis de precios unitarios

- Cronograma de obra y flujograma de inversién semanal.

- Célculo del porcentaje de administracion indicado en el AUI de la oferta econémica.

- Protocolo de bioseguridad para la obra.

- Aportar constancia o certificacion expedida por su ARL de revision del Protocolo de
Bioseguridad posterior a la entrada de vigencia de la Resolucion 777 de 2021 del Ministerio
de Salud y Proteccion Social.
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El contratista deber& presentar el respectivo cronograma de obras desglosado para cada una de
las actividades, expresando los porcentajes de avance semanales, el cual servira como referencia
para la valoracion del cumplimiento parcial y total en el avance de la obra. La programacion de la
obra deber& elaborarse por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el programa
Microsoft Project. La herramienta que se utilice deberd proveer diagramas que muestren la
secuencia logica de ejecucion de los items. Los diagramas deberan establecer la ruta critica de
ejecucioén del proyecto; la Universidad del Cauca a través de la Interventoria y la Supervision haran
el seguimiento con control sobre esta programacion con una periodicidad semanal.
Adicionalmente, debera presentar el flujo de inversion semanal que es la manifestacién grafica de
las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se compromete a ejecutar.

De la misma manera allegara el analisis de precios unitarios de cada uno de los items cotizados,
que deberan guardar relacién absoluta con los precios unitarios propuestos en el ANEXO B;
cualquier variacion entre éstos, se resolvera favorablemente por la Universidad, tomando como
ciertos y unicos los consignados en el formulario de propuesta.

Ademas, se debera anexar el desglose y célculo de la administracion indicado en el AUI de la
oferta econémica. Este célculo debera incluir el costo del personal administrativo, impuestos y
retenciones, costos de pdlizas, costos de elaboracién de la propuesta, y costos bancarios, entre
otros costos administrativos, asi como los otros costos operativos administrativos; ensayos de
laboratorio, costos de transporte de personal, comunicaciones, entre otros. Asi mismo los costos
de implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en Trabajo (SG-SST) del
Contratista.

El oferente adjudicatario deberd presentar el Protocolo de Bioseguridad para la Obra que
implementara durante la ejecucion del objeto contractual de la presente convocatoria, el cual debe
atender los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social mediante la
Resoluciéon No. 777 del 02 de junio de 2021 o la normatividad que se encuentre vigente.

La Interventoria y la Supervision procedera a revisar esta documentacién. En el caso de que
habiendo cumplido con el plazo de presentacion de la documentacion citada anteriormente y
revisada ésta por parte de la Interventoria y la Supervision, existiere algun requerimiento por
escrito, el contratista debera atenderlo en un término no mayor de dos (02) dias habiles, so pena
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato, previo informe de la Interventoria a la
Universidad del Cauca.

Una vez se haya otorgado la Orden de Iniciacién del Contrato, el Contratista de Obra debera
presentar y radicar a la Interventoria (en la direccion donde la Interventoria le indique), dentro de
los dos (02) dias habiles siguientes a la fecha de la orden de iniciacién del contrato, la siguiente
documentacién con sus respectivos soportes:

- Relacién del equipo minimo requerido en caso de cambiar el propuesto en la oferta.

- Hoja de Vida con documentos y/o certificaciones soporte del personal profesional de la
obra, en las condiciones establecidas en el presente pliego.

- Laboratorio toma de control de calidad y certificacion de calibracion de equipos de
laboratorio.

La interventoria tendr4 un plazo maximo de cinco (5) dias habiles después de radicada la
documentacion por parte del contratista, para la revision y aprobacion de todos los documentos
exigidos. En el caso de que, habiendo cumplido con el plazo de presentacion de la documentacion
citada anteriormente y revisada esta por parte del Interventor, existiere algin requerimiento por
escrito (el cual debera ser radicado en la direccion que el Contratista de Obra le indique), el
contratista deber& atenderlo en un término no mayor de dos (02) dias hébiles, so pena de incurrir
en causal de incumplimiento del contrato, previo informe de la Interventoria a la Universidad del
Cauca.
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El Interventor remitird a la Universidad del Cauca los documentos aprobados, al dia siguiente a su
aprobacién, mediante oficio debidamente radicado, los cuales reposaran en el expediente
contractual. La Entidad se reservard el derecho a verificar que los mismos se ajusten a las
exigencias del proceso.

4.1. ANTICIPO.

Para el presente proceso la Universidad entregaréa el TREINTA Y SEIS por ciento (36%) del valor
del contrato en calidad de anticipo, que no podra destinarse a actividades distintas a las
relacionadas con la ejecucion del objeto contractual. El inicio de las actividades no esta sujeto a la
entrega del anticipo por parte de la entidad. El valor del anticipo se amortizard en el mismo
porcentaje en las actas parciales de entrega suscritas por el interventor, supervisor, contratista y
ordenador del gasto. Para el adecuado manejo y control del anticipo, se deber& aperturar una
cuenta bancaria conjunta entre el interventor, supervisor y contratista.

Para efectuar el desembolso del anticipo, el contratista debe presentar un plan de inversion, el
cual debe ser aprobado por el interventor o supervisor. Ademas, debera aportar certificacién de
los pagos de seguridad social (Salud, Pension y ARP) y aportes de parafiscales. Para ello debera
presentar certificacion bancaria expedida por la entidad financiera correspondiente de la cuenta
conjunta nombre del contratista donde se depositara el valor del anticipo.

4.2. FORMA DE PAGO.

ACTAS PARCIALES: La Universidad del Cauca pagara el valor del contrato de la convocatoria
publica, en pesos colombianos mediante actas de pago parcial, de acuerdo con el avance de la
ejecucion de las actividades de obra; el tramite de pago se realizard mediante las respectivas
ACTAS PARCIALES DE OBRA EJECUTADA, previa justificaciébn técnica y recibo parcial a
satisfaccion por parte de la interventoria y supervision del contrato (suscritas entre el contratista,
el Interventor, el supervisor y el ordenador del gasto), en las que se consignaran las cantidades
ejecutadas, los precios unitarios y los valores totales de los trabajos realizados.

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION: Para el pago del acta de recibo final y liquidacion del
contrato, el contratista debera dejar para cobro una cuantia econémica no inferior al 10% del valor
del contrato.

Nota: La Universidad podra realizar el pago total del contrato ejecutado con el Acta de recibo y
liquidacion final.

4.3. LA INTERVENTORIA

La interventoria de la presente convocatoria publica la realizard un interventor externo, el cual
asumird las funciones y responsabilidades conforme al Acuerdo 064 de 2008, ley 1474 de 2011y
ley 734 de 2002.

4.4. LA SUPERVISION.

La supervision de la presente convocatoria publica la realizara uno o varios servidores
universitarios que para el efecto designe la universidad, el cual asumira las funciones y
responsabilidades conforme al Acuerdo 064 de 2008, ley 1474 de 2011 y ley 734 de 2002.

4.5. GARANTIAS

El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera constituir a favor de la
Universidad las siguientes polizas:
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Anticipo: en cuantia del cien por ciento (100%) del valor del anticipo con una vigencia igual a
la duracion del contrato y dos (2) meses mas.

Cumplimiento, en cuantia del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una
vigencia igual a la duracion del contrato y dos (2) meses mas.

Responsabilidad civil extracontractual, en cuantia no inferior al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duracién del contrato y dos (2) meses
mas.

Salarios y prestaciones sociales, en cuantia del diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y con una vigencia igual al término de la duracion del contrato y tres (03) afios mas.

Estabilidad de la obra, en cuantia equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total
del contrato, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la suscripcion del acta de
recibo final.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

Las labores de esta obra se desarrollaran de acuerdo con una estricta programacion de dias y
horas, de manera que los cortes del fluido eléctrico, ruidos, contaminaciones ambientales y
similares no afecten la gestién de los funcionarios, empleados y comunidad universitaria que
permanezcan en cercanias a dichas dependencias a que se refiere el objeto contractual.

En caso de no conformidad con las especificaciones técnicas de la presente convocatoria,
durante su ejecucion o a su terminacion, las actividades se considerardn como mal ejecutadas,
en este evento el contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones
y/o adiciones en el plazo y/o valor del contrato.

Los puntos de red a ejecutar en el contrato que se derive de la presente convocatoria publica
para el recibo a satisfaccion de la entidad deberan entregarse certificados, al igual que la fibra
Optica.

Todas las instalaciones eléctricas del presente proceso deberan cumplir la normativa
estipulada en el RETIE Y RETILAP.

Todos y cada uno de los materiales a ser utilizados para la construccion de redes e
instalaciones eléctricas deben de tener su certificado de producto y conformidad acorde a lo
establecido en el RETIE Y RETILAP.

Por ser un trabajo de alto riesgo, el contratista debe observar y cumplir todas las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rigen para estos casos, entre otras la Resolucién 1409 de
2012 y el decreto 1072 de 2015, con objeto de prevenir accidentes que involucren recursos
humanos, asi como la planta fisica y equipos eléctricos y electrénicos. Asi mismo debera
acreditar ante el interventor del contrato que el personal a realizar la labor cuenta con la
capacitacion necesaria para ejecutar este tipo de labores. Igualmente, el contratista deberéa dar
cumplimiento a lo dispuesto por la Resolucién N° 0472 de febrero 28 de 2017 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible la cual reglamenta todo lo relacionado con la gestion integral
de los residuos generados en las actividades de Construccion y Demolicion (RCD).

El pago de salarios a sus trabajadores por jornada supletoria 0 en domingos o festivos que sea
necesario laborar para cumplir con el objeto contractual, lo mismo que los mayores costos por
utilizacién de maquinaria adicional si los tuviere y demas recursos que se empleen con este
propésito seran por cuenta del contratista sin alterar el punto de equilibrio que la ley exige.
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e De la misma forma, el contratista dando aplicacion al Sistema de Seguridad y Movilidad
Universitario, debera dotar al personal de labor, de las ropas e implementos de seguridad
necesarios, las que se marcaran indicando el nimero del contrato, la condicién de contratista
y el logotipo institucional.

e EIl contratista dentro de la reglamentacion de higiene y seguridad para la industria de la
construccién, durante la ejecucion de la obra deberd cumplir con lo estipulado en la Resolucion
No. 1409 del 23 de julio de 2012 y las deméas que complementen o sustituyan, por la cual se
establece el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas del Ministerio de la Proteccion
social y demas normatividad vigente.

4.6.1. Aspectos ambientales:

Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que los
ejecutan, contribuir al desarrollo sostenible, por tanto, reconocen que un adecuado
dimensionamiento de los componentes ambiental y social, contribuye a mejorar la calidad de las
obras, y al cumplimiento de objetivos y metas nacionales con ese propésito.

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la
normatividad ambiental vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas,
hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean
violatorias de la normatividad vigente, en especial el Codigo de Recursos Naturales Renovables
Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones
que las sustituyan o modifiquen. Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente, lo hara acreedor de las acciones preventivas y
sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es unico responsable de
los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusién
en el reporte en el Registro Unico de Infractores Ambientales, y otros procedimientos
reglamentados por las autoridades competentes.

El contratista adjudicatario de la obra debera implementar un Sistema Integrado de Gestion de
Prevenciéon de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente, para garantizar la ejecuciéon de la
obra, en los aspectos de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo (SST).

Es obligacion del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del Sistema de
Gestion (SG-SST) del contratista, la normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la
obtencién de permisos; la ejecucion de medidas de compensacion, programas y obras debe ser
simultanea a la ejecucion de las obras del contrato. El contratista se obliga a aportar las
certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de
Proteccion Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

4.6.2. Vias de acceso y otras obras provisionales:

Durante su permanencia en la obra serdn de su cargo la construccidon, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto,
tales como: vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de
materiales asi como las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya
explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demés que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles,

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

(@)

icontec R Edificio Administrativo
Calle 4 No. 5 - 30 Segundo Piso. Popayan - Cauca - Colombia
Conmutador 8209800 Exts. 1121 — 1122
viceadm@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co
Pagina 62 de 82




Vicerrectoria Administrativa

X

Universidad
del Cauca

lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes la Universidad del Cauca, de terceros que
puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecuciéon de los mismos, y en general
toda obra provisional relacionada con los trabajos.

El proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o
zohas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales seran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correrdn por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en
las vias publicas usadas por €l o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes
de agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de
servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes Actas de Obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior
debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el
ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad
competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion
del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las
zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable
de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas por la Universidad del Cauca
para las obras provisionales y permanentes.

El proponente debera bajo su responsabilidad, riesgo y costa DISPONER DE UN SITIO
ESPECIFICO PARA ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE LA
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA, en el cual debera clasificar, para entregar al
servicio de aseo local, los productos por separado de acuerdo con la normatividad ambiental
vigente y de acuerdo con las condiciones locales especificas de recoleccion de estos residuos
como subproductos de las actividades de obra.

4.6.3. Materiales:

EI PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo debera inspeccionar y examinar el sitio donde se van a
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios
para su ejecucion para ser adquiridos a proveedores debidamente legalizados.

El costo de todos los acarreos de los materiales necesarios para la ejecucion correcta de todas y
cada una de las actividades de obra y/o adicionales que llegaren a presentarse, deberan incluirse
dentro de los analisis de precios unitarios respectivos, toda vez que no habra pago por separado
para el transporte de los mismos.

Los materiales donde el APU no estima transporte son porque dentro del precio del material se
encuentra incluido.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las
obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de sus costos deberan estar incluidos en los
items de pago de las obras de qué trata el presente proceso de seleccion. El proponente favorecido
con la adjudicacién del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y
suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
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La Universidad no aceptaré ningun reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de
materiales o elementos de construccidén, o por cualquiera de los eventos contemplados en este
numeral.

4.6.4. Aspectos técnicos

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con las
Especificaciones Generales y particulares del proyecto. Los aspectos que estas especificaciones
técnicas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas
incluidas en las normas vigentes: NSR-2010, RETIE, RAS, NTC, INVIAS, ICPC, ASTM, AASHTO,
NFPA, EIA/TIA y deméas normas que den claridad a la interpretacién, complementen y/o sustenten
las normas enunciadas.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial para
ciertas actividades de obra, que impida el cumplimiento de las normas citadas, los elementos y/o
materiales constitutivos de ciertas actividades de obra, suministrados por el contratista, deberan
cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de
prioridades:

 Normas Técnicas ICONTEC

* American Society for Testing and Materials ASTM
*  American Concrete Institute ACI

* Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informard sobre ello al
Interventor, quien decidira conjuntamente con el Supervisor designado por la entidad, sobre la
prelacién entre estos documentos.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacion DIFERENTE a la prevista
en las especificaciones generales y/o particulares de construccion de las actividades de obra
contractuales, la Universidad y el interventor previa revision de precios, podra autorizar la
utilizacion de las especificaciones contenidas en las normas emitidas por cualquier entidad publica
o privada, debidamente autorizada para actuar dentro del territorio colombiano, que de claridad en
la aplicacién de dicha especificacion sin que perjudique la calidad requerida para dicha actividad
constructiva, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de 1.993,
el cual reza: “50. Exigiran que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades
estatales se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos
a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por
Colombia”

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el
caso, las especificaciones generales de construccion de edificaciones, y prevalecen sobre las
ltimas.
NORMAS RED CABLEADA

- Lanorma EIA/TIA 568-A

- Lanorma EIA/TIA 568-B
La norma TIA 568A y 568B, especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico

para edificios comerciales que soportard un ambiente multiproducto y multifabricante. Estas
normas son un estandar a la hora de hacer las conexiones.
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4.6.5. Examen de los sitios

El proponente deberd inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse,
sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza de la obra y la
de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial,
las fuentes de materiales para su ejecucion, zonas de botaderos, las vias de acceso al sitio y las
instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de
influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de
cumplir con la normatividad especial que rige para la explotacion de recursos naturales en
jurisdiccién de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencion a efectos
de obviar el procedimiento de Consulta Previa establecido en el Decreto 1320 de 1998, y, en
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su
propuesta.

Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales
seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su
desconocimiento no se considerard como excusa valida para posteriores reclamaciones.

4.6.6. Equipos

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el
equipo puesto a punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones
técnico-mecénicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y
especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta
en operacién del equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de la propuesta

4.6.7. Autocontrol de calidad

El Contratista desarrollard la obra a partir de una cuidadosa planeacién de la misma aplicando
buenas practicas de ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se
desarrollan. El proponente prevera y asumird en sus costos que, para la ejecucion de la obra, debe
disponer de un laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, segun las
especificaciones técnicas de construccién y las normas de ensayos de materiales y normas legales
vigentes de proteccion ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservaciéon de los
recursos naturales.

4.6.8. Sefalizacion en la zona de las obras y vallas de informacion provisionales

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefializacién de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacion y coordinacion del plan de manejo de transito si a ello hubiere lugar,

Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el
contratista, de acuerdo a la normatividad vigente.

Las obras deberan estar aisladas de tal manera que la comunidad residente o visitante no pueda
acceder a sitio de intervencion, asi mismo, en el interior de cada frente de trabajo se debera contar
con un sistema de sefializacién que permita evitar los accidentes de trabajo, sefializando las rutas
seguras de circulacion del personal de obra y demés personal visitante, los diferentes sitios para
almacenamiento de materiales, maquinaria, equipo, herramienta, insumos, combustibles, etc.

4.6.9. Personal parala obra

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante la
ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion de la Universidad, todo
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el personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros —
mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendra en cuenta lo
siguiente:

+ El personal profesional al servicio de la obra en el numeral 2.3.4., 3.2.2. y 3.2.3. del presente
pliego de condiciones.

* La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el presente pliego de
condiciones debera ser de la zona de influencia.

» EIl personal necesario para ejecutar los items que deben realizarse con mano de obra
directa.

* El personal necesario para cada frente de trabajo.

4.6.10. Gestor Social

Una estrategia para la apropiacion y sostenibilidad de los bienes se relaciona con la participacion
de la comunidad académica y de los diferentes grupos sociales, asi como también del aporte
social, académico y financiero de la Universidad del Cauca.

El eje central radica en la participacion de los estudiantes, docentes, administrativos y veedurias,
la cual inicia con la vinculacién de los mismos en el proceso de disefio, construccion, entrega y
todo ello se orienta hacia la sostenibilidad del bien.

Por ello, el contratista adjudicatario deberd vincular un gestor social (profesional en un area de las
ciencias sociales) en la ejecucion del proyecto, con el fin de brindar la informacién y capacitaciones
de los diferentes actores. En este marco, de una parte, es necesario la realizacion de eventos
como talleres, mesas de trabajo y reuniones comunitarias, consideradas herramientas
pedagdgicas y de otro, el uso de piezas comunicativas como carteleras informativas, pendones,
convocatorias entre otras.

Como parte de la estrategia informativa, el contratista adjudicatario debera brindar a la comunidad
académica una Oficina de Atencidn a la Comunidad, en la que podran conocer todas y cada una
de las actividades técnicas constructivas, sociales y académicas que se adelantan con ocasién de
la intervenciéon del bien de una manera clara, veraz y oportuna. Asimismo, alli los estudiantes
podran presentar las inquietudes, quejas y reclamos, los cuales, de manera conjunta entre los
actores, se propone sean manejados. Todo ello dentro del respeto, la consideracion, conciliacién
y la concertacion que sea necesaria entre los actores sociales para que las partes puedan trabajar
de manera armoénica e incluyente.

El gestor social debe buscar promover en los grupos sociales la apropiacion, es decir que sientan
como suyos y de esta manera establecer las bases para la sostenibilidad de los bienes a partir de
la intervencion de la infraestructura.

Sus objetivos principales pretenden:

e Empoderar a la comunidad académica, a los grupos sociales, organizaciones e
institucionalidad para promover procesos de apropiacion de los bienes, durante el proceso de
disefio, construccién y entrega de las intervenciones.

o Establecer acciones que conlleven hacia la auto sostenibilidad de los bienes.

Las principales actividades a desarrollar por el Gestor social se describen a continuacion:

Socializacion de disefios y cronograma de actividades.

Levantamiento de Actas de Vecindad

Conformacion del Comité de Veeduria.

¢Qué encontramos y como consolidar o fortalecer los servicios que se intervienen?
Estructuracion del seguimiento durante la intervencion.
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Socializacion de avance de obra.

Buzon de sugerencias.

Cartelera informativa permanente.
Pendones.

Oficina de Atencién a la comunidad.
Reunién de cierre Rendicién de Cuentas.
Entrega oficial de la obra.

Informes mensuales.

4.7. OBLIGACIONES DEL OFERENTE FAVORECIDO.

El proponente a quien se le adjudique el contrato, ademas de estar obligado al cumplimiento del

objeto

contractual, de acuerdo con las actividades establecidas en la presente convocatoria,

debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Programar y desarrollar dentro del plazo establecido en el presente proceso, la totalidad de
las actividades de acuerdo con las caracteristicas técnicas exigidas en los items requeridos
por la Entidad, segn lo establecido en el Anexo No. B “OFERTA ECONOMICA”.

Hacer entrega en perfecto estado, tanto estético como funcional, la totalidad de las
actividades requeridas de acuerdo con los requerimientos establecidos y exigencias del
supervisor designado por la Universidad

Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto contractual, de
acuerdo con las Normas Técnicas y especificaciones del Anexo No. B “OFERTA
ECONOMICA”.

Constituir la garantia Unica de cumplimiento requerida por la Entidad dentro de los tres (3)
dias calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Allegar a la UNIVERSIDAD para el trdmite del pago, certificacion del representante legal o
del revisor fiscal segun el caso, sobre el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
(salud, pension y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensacion Familiar, SENA
e ICBF), y el Impuesto a la Equidad — CREE, si aplica, de los empleados del
CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
y demas normas concordantes.

Cumplir con las obligaciones referidas al pago de aportes de seguridad social integral y
aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la Ley y demas normas
concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de
parafiscales, vigentes a la fecha de presentacion de la propuesta y durante la vigencia del
contrato

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la UNIVERSIDAD por
conducto del interventor o supervisor del Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
injustificadas.

Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa, de conformidad con la Ley.
Informar oportunamente al interventor y supervisor del contrato sobre las imposibilidades o
dificultades que se presenten en la ejecucion del mismo y ofrecer alternativas para
garantizar la buena ejecucion del contrato.

Suscribir los documentos contractuales necesarios para la ejecucion, el acta de recibo final
de obra y el Acta de liquidacién final con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion del contrato.

Presentar el Cronograma y el Plan de Trabajo de las actividades a desarrollar para la
ejecucion del contrato.
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Cumplir con el personal propuesto dentro de la oferta e informar debidamente a la
interventoria y a la supervisién en caso de presentarse algun cambio del equipo de trabajo.
Presentar a la interventoria para su aprobacion el Plan de Manejo de Transito (PMT) vy el
Plan de Manejo Ambiental (PMT) previo al inicio a la ejecucion de la obra.

Efectuar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medias de control
durante la etapa de ejecucion contractual establecidas en la Ley, con el fin de evitar la
paralizacion o inadecuada ejecucién de la obra.

En coordinacion con la Interventoria, valide, revise, complemente, adicione modifique,
corrijay ajuste los estudios y/o disefios suministrados y aprobados por UNIVERSIDAD DEL
CAUCA que deben ser entregados formalmente al contratista.

Instalar una Valla Informativa sobre el Proyecto en donde se den los respectivos créditos a
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, de acuerdo al modelo suministrado.

El Contratista se compromete a privilegiar la contratacion de mano de obra no calificada
con personas oriundas del DEPARTAMENTO DEL CAUCA donde se ejecutaran las obras.
El contratista se compromete a dar prelacién si es posible en la contratacion de personas
gue hagan parte de programas gubernamentales de beneficio comunitario tales como
familias en accion, red unidos u otros.

Disponer de materiales de excelente calidad para la ejecucion de las obras.

Entregar ensayos de laboratorio para certificar la resistencia del concreto que deben ser
elaborados tanto por el contratista e interventor de manera independiente.

Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por el Interventor y/o supervisor del
contrato.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

Estar disponible cuando el interventor o supervisor lo requiera.

Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.
Acatar las instrucciones que durante el Acatar las instrucciones que durante el desarrollo
del contrato se le impartan por parte del interventor y/o supervisor del contrato.

Cumplir a cabalidad con la afiliacion obligatoria y pago actualizado de los aportes al sistema
de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como el pago de
parafiscales, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la ley.

Las demas que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual o que se hayan
indicado en la oferta o anexos.

4.7.1.0bligaciones Especificas De Caréacter Financiero:

a)
b)

c)

Verificar junto con el interventor, el flujo de inversién del anticipo del contrato, para lo cual
debera suscribirse el acta respectiva.

Invertir el anticipo entregado para la ejecucion de la obra de conformidad a lo establecido
en el flujo de inversién aprobado por el interventor.

Presentar mensualmente el informe de manejo e inversion del anticipo.

4.7.2.0bligaciones Especificas De Caracter Administrativo:

a)

b)

c)
d)

El Contratista efectuara el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden
administrativo propias del contrato suscrito: Cumplir con el pago de salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones y demas obligaciones laborales a su cargo, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato.

Verificar y asegurar que el personal, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién
adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial
necesarios para la ejecucion de las actividades.

Responder por el pago de los tributos y los demas gastos que se causen o llegaren a
causarse por la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato.

Constituir las garantias exigidas en el presente contrato, restablecer su valor y ampliar su
vigencia en caso de requerirse.
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e) Informar por escrito a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA e interventoria acerca de la
ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, que afecten o
puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato, y recomendar la actuacion que debe
proceder.

f) Cumplir con el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), de
conformidad con la normatividad que se encuentre vigente.

g) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo del contrato.

h) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca durante la ejecucion del
contrato, de tal forma que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA e interventoria intervenga
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

i) Organizar la informacion y documentos que se generen durante la ejecucion del contrato,
manteniéndola a disposicion de los interesados y, una vez se produzca, incorporarla en la
carpeta contractual, conformando el archivo de gestidn, conforme a las normas que regulan
la materia.

j) Programar y coordinar, con quien sea necesario, reuniones periédicas para analizar el
estado de ejecucion y avance del contrato.

k) Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance del contrato cuando la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA e interventoria lo requiera.

I) El cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental, que
sean aplicables.

m) Las demas inherentes al contrato respectivo.

4.7.3.0bligaciones Especificas De Caréacter Técnico:

a) Presentar mensualmente al Interventor informes por escrito acerca de la ejecuciéon del
contrato.

b) Disponer de recursos de personal y equipo minimo requerido, de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en pliego de condiciones y la propuesta presentada.

4.7.4.0bligaciones Especificas respecto de la condicion de declaratoria de EMERGENCIA
SANITARIA.

a) Tramites y Permisos para el inicio de las obras conforme la reglamentacién de las
autoridades Nacionales, regionales y/o Locales.

b) Implementar el Protocolo de Bioseguridad para la Obra durante la ejecucion del objeto
contractual de la presente convocatoria, los cuales deben atender los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social mediante la Resolucién No. 777
del 02 de junio de 2021 y la normatividad que se encuentre vigente.

c) Elcontratista de obra deberéa contar con los profesionales en sistema de seguridad y salud
en el trabajo, quienes estaran encargados de velar por el cumplimiento, monitoreo y control
de las medidas de bioseguridad y la implementacion de su Sistema de Gestion (SG-SST)

d) El Sistema de Gestion (SG-SST) de la firma contratista incluira la actualizacion del
reglamento interno del contratista, actualizacion de la matriz de riesgos identificando el
riesgo bioldgico, actualizacion del plan de emergencia, programacion de capacitaciones
para generar una cultura de prevencion, entre otras.

e) Brindar a sus colaboradores en obra los elementos de proteccién personal y bioseguridad
para prevenir el riesgo de contagio por el Coronavirus Covid-19.

4.7.5. Etapas del contrato.

Para asegurar la calidad de los trabajos de construccion del edificio, iniciando la intervencion desde
la revision de los disefios (ETAPA DE PRE-CONSTRUCCION), hasta llegar a las pruebas fisicas
(ETAPA DE CONSTRUCCION) y de finalizacion y recibo de las obras (ETAPA DE ENTREGA Y
RECIBO DE OBRAS), se describen a continuacién algunas de las principales obligaciones.
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OBLIGACIONES EN ETAPA DE PRE-CONSTRUCCION:

10.

11.

12.

Informarse sobre la organizacion y procedimientos internos de la Universidad, relacionados
con el manejo de los respectivos contratos.

Conocer las normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucion contractual, como
herramientas adicionales en la ejecucion.

Entregar a la interventoria y supervision el Plan de trabajo para esta etapa. De conformidad
con lo establecido en el PGIO de las obras y especificamente en el Plan de Accion.

Construir y presentar el cronograma para esta etapa, con el objetivo de realizar la revision
pertinente a los disefios y al final de la pre-construccién consolidar el cronograma de ejecucion
de obra (esta etapa de pre-construccion no podré superar los 20 dias).

Realizar la instalacion de vallas informativas, en el sitio de la obra de acuerdo al modelo
suministrado por la Universidad, y dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental
contempladas.

Conocer y analizar los disefios, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas
con las obras a ejecutar, de encontrar alguna inconsistencia debera informar a la Universidad
y proponer la o las alternativas recomendadas, correspondientes para subsanar dichas
inconsistencias.

Entregar informacion solicitada en los pliegos de condiciones y contrato de obra, tales como
programacion de obra, plan de inversiones del anticipo, etc. Para su respectiva revision y
aprobacién. Los documentos finalmente aprobados por la interventoria seran entregados a la
Universidad con los debidos comentarios. La Universidad se reserva el derecho a requerir
modificaciones y/o ajustes que considere pertinentes.

Realizar visitas a los sitios donde se ejecutaran las obras, en conjunto con la interventoria y
especialistas necesarios.

Elaborar el Programa de Implementacién del Plan de Manejo Ambiental — PIPMA-. Estos
documentos deberan ser elaborados con base en el Plan de Manejo Ambiental —-PMA-, los
cuales incluyen todos los componentes y programas de tipo social y ambiental de obligatorio
cumplimiento, las listas de chequeo que permitirAn verificar el cumplimiento de dichos
programas y un presupuesto destinado a la ejecucién de todas las medidas de manejo del
PIGIO. Los documentos seran aprobados por la interventoria conjuntamente con la
Universidad.

Elaborar, junto con la interventoria y la Universidad, el plan de manejo de peatones, ciclistas
y vehiculos (PMT), para garantizar la adecuada y correcta convivencia de las obras y la
funcionalidad dentro del CAMPUS Universitario.

Realizar el levantamiento de actas de vecindad que no existan dafios previos por afectaciéon
de bienes circundantes durante la ejecucién de obras.

Construir el Plan de Accion, de acuerdo a lo establecido en el PGIO y cronograma de obra
elaborado.

OBLIGACIONES EN ETAPA DE CONSTRUCCION:

1.

Dar cumplimiento a lo estipulado en el cronograma, programacion de obra y flujo de caja, los
programas de trabajo, inversiones y entrega de obras, controlando el cumplimiento de estos y
de los plazos en general.

Disponer de manera oportuna con recurso técnicos, financieros y humanos de obra, durante
el desarrollo de la misma.

Velar por la calidad de la obra y de los materiales utilizados en la obra conforme a las
especificaciones y normas segun el caso.

Efectuar los procesos constructivos de acuerdo con los lineamientos ambientales establecidos
en el contrato de obra y como consecuencia de dicho procedimiento, se obtengan los
resultados previstos en el PGIO.

Someter a consideracion y aprobacion a través de la interventoria:
e Las solicitudes de prorroga del plazo y ampliaciones al valor de obras con la debida

anticipacion a la fecha de terminacion del contrato y debidamente sustentadas.
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e En los casos sefialados, hacer el estimativo de las modificaciones, del valor de las obras
que ellas conllevan y la evaluacion del impacto econdmico del proyecto en ejecucion.
Solicitar la aprobaciéon por parte de la Interventoria y la Universidad, antes de que sean
ejecutadas o adelantadas las obras complementarias o item no previstos o adicionales, asi
como sobre los correspondientes nuevos precios unitarios propuestos de obra, con la
correspondiente justificacion técnica y econdmica y de un informe sobre el estado y ejecucién
de las obras, analizando su incidencia en el valor del contrato. No realizar la ejecucion de
obras o items no previstos sin la formalizacion correspondiente.
Dar cumplimiento de las obligaciones que sean estipuladas en el PIPMA, previamente
aprobado para cada caso.
Dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo de Tréfico — PMT —
aprobado para cada caso y revisar permanentemente su validez y aplicabilidad, en caso de
requerir cambios, realizar las gestiones necesarias para lograr la implementacién de este.
Informar inmediatamente la Interventoria y Universidad la ocurrencia de accidentes graves o
mortales y/o discapacitantes, y entregar un informe detallado dentro de las 24 horas siguientes
al suceso, en cualquier caso, se debe garantizar en todo momento el cumplimiento de la
legislacion vigente, en especial la Resolucion 2851 de 2015, o aquella que la modifique,
sustituya o derogue.
Elaborar y presentar las actas parciales y la final, para el correspondiente pago.
Informar a Universidad sobre el desarrollo del contrato cuando sea requerido.
Cuando la obra no marche de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los avances
de las metas fisicas sean inferiores a los programado, la entrega acordada no se cumpla en
su oportunidad o cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos
especificados, proponer las medidas correctivas para aprobacion de la interventoria y la
Universidad.
Llevar el registro diario de las novedades, notificaciones, desarrollo de la obra,
comportamiento diario del clima, etc. en la bithcora, suscribiendo la anotacion
correspondiente.

OBLIGACIONES EN ETAPA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS:

1.

wn

4.8.

a)
b)
c)

d)

€)

f)

Elaborar las actas de vecindad de cierre y demas actividades indicadas, conforme se estipule
en el programa de implementaciéon del Plan de Manejo Ambiental — PIPMA- de la obra,
entregando cuadro de resumen de la misma.

Suscribir las actas de las obras de rehabilitacion ejecutadas en esta etapa.

Obtener y entregar a la interventoria los “paz y salvos” de pago de servicios publicos
(acueducto, alcantarillado, energia), campamento de la obra e instalaciones sanitarias,
ademas de los permisos ambientales tramitados durante la ejecucién de la obra, de la
recepcion de escombros emitido por escombrera autorizada y certificado de disposicion de
residuos peligrosos.

Realizar la entrega final de las obras y elaborar el Acta Final.

Velar por la implementacion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo hasta el
momento en que se de recibo final de obra y ejecute la liquidacién de la misma.

OBLIGACIONES POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD

Aprobar la péliza que garantiza el contrato.

Suscribir el acta de inicio.

Suministrar oportunamente la informacion suficiente y requerida por el contratista para la
ejecucion del contrato.

Aprobar por intermedio del interventor y supervisor la entrega e instalacion de las actividades
objeto del contrato.

Efectuar los tramites necesarios para el pago dentro de los plazos establecidos.

Realizar los pagos previa presentacion correcta por parte del contratista validados por la
Interventoria, la supervision y el profesional técnico de la Vicerrectoria Administrativa, los
documentos requeridos y acorde con los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD.
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g) Liquidar el contrato en caso de que aplique.
h) Las demas que sean necesaria acorde con la naturaleza del contrato.

4.9. DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Los siguientes son los documentos del contrato y a €l se consideran incorporados:

El estudio técnico junto con sus anexos.

El pliego de condiciones y sus anexos.

Las adendas expedidas por la UNIVERSIDAD.

La propuesta en todas sus partes y aceptada por la UNIVERSIDAD.

El informe de evaluacion.

Acta de audiencia de adjudicacion.

La resolucion de adjudicacion.

La Garantia Unica aprobada por la UNIVERSIDAD.

Las demas actas y documentos correspondientes a la ejecucién contractual.

Atentamente,

JOSE LUIS DIAGO FRANCO
Rector

Proyecto: Tayro Alexander Lopez — Abogado Contratista

Proyect6: José Luis Garzén — Ingeniero Contratista

Revis6 componente técnico: Carlos Julio Zufiiga Sanchez — Ingeniero Contratista
Revis6 componente técnico: Cielo Pérez Solano — Vicerrectora Administrativa
Reviso componente juridico: Yonne Galvis Agredo — Oficina Juridica
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ANEXO A
FORMATO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Popayan, 2.021

Sefores
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Ciudad.

El suscrito legalmente autorizado para actuar en nombre de de acuerdo con
las estipulaciones establecidas en la convocatoria publica N° __ de 2021, de la Universidad del
Cauca, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para realizar la CONSTRUCCION DE AULAS
DE CLASE PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LAS FACULTADES DE
INGENIERIAS Y CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CAMPUS TULCAN, EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Para tal efecto declaro:

¢ Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta
carta o a quien representa.

¢ Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta,
ni en el contrato probable que de ella se derive.

¢ Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que
conozco el area donde se realizaran las obras, que he investigado la disponibilidad de los
materiales de construccion, mano de obra, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes.

¢ Que en los precios unitarios se han incluido todos los costos correspondientes a la adquisicién,
transporte y acopio si llegara el caso; lo mismo que otros elementos de acuerdo a las
especificaciones de construccion.

¢ Que he leido, conozco y acept6 las especificaciones técnicas establecidas por la Universidad del
Cauca en el presupuesto.

¢ Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demas condiciones que rigen esta
propuesta.

¢ Que asumo el reconocimiento y asuncién de los riesgos previsibles que puedan surgir en la
ejecucion del contrato.

eBajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades sefialadas por la ley.

¢ Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre
la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

¢ Que me comprometo a ejecutar totalmente la obra en un plazo de:
contados a partir de la legalizacion del contrato, previa suscripcion del acta de iniciacion, sin
condicionar el plazo a la entrega del anticipo por parte de la entidad contratante.

¢ Que el valor de mi propuesta esta consignado en el sobre # 2 de la oferta econémica.

¢ Que la presente propuesta técnico-juridica consta de: ( ) folios debidamente
numerados

e Acusamos recibo de las adendas Nros. del

Atentamente,

Nombre del proponente
C. C. No.: de
Direccion de correo:

Correo electrénico:

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

(@)

icontec R Edificio Administrativo
Calle 4 No. 5 - 30 Segundo Piso. Popayan - Cauca - Colombia
Conmutador 8209800 Exts. 1121 — 1122
viceadm@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co
Pagina 73 de 82




Vicerrectoria Administrativa

Universidad
del Cauca

Teléfono:
Ciudad:

(Firma del proponente o de su Representante Legal

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal de la persona juridica no sea un Ingeniero Civil
0 Arquitecto, matriculado.

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente

propuesta no es Ingeniero Civil o] Arquitecto, matriculado, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con
Matricula Profesional No. y C.C. No. de

, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta
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ANEXO C
PARTICIPACION CONSORCIO
Sefior
Rector
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Popayan
Los suscritos y , quienes actuamos en nombre
de y , manifestamos nuestra decision de participar
como Consorcio, en la CONVOCATORIA PUBLICA N° de 2021, cuyo objeto se refiere

a realizar la CONSTRUCCION DE AULAS DE CLASE PARA LA AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD DE LAS FACULTADES DE INGENIERIAS Y CIENCIAS CONTABLES
ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CAMPUS TULCAN,
EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Denominacioén: el Consorcio se denomina
1. Integracion: El Consorcio esta integrado por:

Nombre Nit o CC. % de participacion

0| >

2. Duracion: La duracion del Consorcio se extendera desde la presentacion de la propuesta,
por el término del contrato y afio mas.

3. Responsabilidad: Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento
total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

4. Representante: Para todos los efectos, el representante del consorcio es
identificado (a) con la cédula de ciudadania No. expedida en
quien esta expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser
favorecido en la adjudicacion, para celebrar el contrato y efectuar su liquidacion, con el fin
de cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera el Consorcio.

5. Sede del Consorcio:

Direccion:

Teléfono: Correo Electrénico:
Para constancia se firma en Popayan, alos ___ dias del mes de de 2021
C.C.No de C.C.No de
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ANEXO D
PARTICIPACION UNION TEMPORAL
Seiior
Rector
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Popayan
Los suscritos y , quienes actuamos en nombre
de y , manifestamos nuestra decision de participar

como Union Temporal, en la CONVOCATORIA PUBLICA N° de 2021, cuyo objeto se refiere
a realizar la CONSTRUCCION DE AULAS DE CLASE PARA LA AMPLIACION DE LA
CAPACIDAD DE LAS FACULTADES DE INGENIERIAS Y CIENCIAS CONTABLES
ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CAMPUS TULCAN,
EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1. Denominacién:; La Union Temporal se denomina
2. Integracion: La Unién Temporal esta integrada por:

Nombre Nit o CC. % de participacion

A
B
C

3. Duracién: La duracion de la Union Temporal se extendera desde la presentacion de la
propuesta, por el término del contrato y afio mas.

4. Responsabilidad: Los miembros de la U.T. responderemos individualmente de acuerdo con la
participacién de cada uno de nosotros en la ejecucion del contrato, por el cumplimiento total de
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

5. Representante: Para todos los efectos, el representante de la U.T. es
identificado (a) con la cédula de ciudadania No. expedida en
quien esta expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y en caso de ser
favorecido en la adjudicacién, para celebrar el contrato y efectuar su liquidacion, con el fin de
cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Uniébn Temporal.

6. Sede de la Unién Temporal:

Direccion:
Teléfono:
Correo Electronico:

Para constancia se firma en Popayan, a los de 2021

C.C. No de C.C. No de
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ANEXO H
CARTA DE INTENCION DEL EQUIPO DE TRABAJO

Popayéan, (fecha)
Sefiores
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Popayéan — Cauca
Referencia: Convocatoria Publica No. de 2021
El suscrito , identificado con cedula de ciudadania No.

de , por medio del presente escrito me permito manifestar mi
intencidn clara e inequivoca de participar como (cargo en el equipo de trabajo)
de llegarsele a adjudicar el contrato al proponente (nombre del
proponente).

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento y con las implicaciones legales que ello acarrea:

Que la firma puesta en este documento es de mi pufio y letra y no ha sido elaborada por otras
personas.

Que cumplo con los requisitos y calidades exigidos en los documentos de la presente
convocatoria.

Que estoy dispuesto a desplazarme al UNIVERSIDAD DEL CAUCA de Popayan durante la
ejecucion de las obras para cumplir los deberes propios de la actividad encomendada con una
dedicacion del % (Porcentaje de dedicacion propuesto) y que por ende las ejerceré
hasta tanto no sea autorizado por escrito por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA la sustitucion del
integrante del equipo de trabajo por uno de iguales o superiores condiciones.

Que no estoy prestando mi hoja de vida, sus anexos y soportes correspondientes para efectos
del cumplimiento de condiciones en el presente proceso de seleccion, es decir que si estoy
dispuesto a participar real y directamente en la ejecucion del contrato del legarsele a adjudicar
el contrato al proponente (nombre del proponente).

Atentamente,

Firma:

Nombre:

C.C. No. de
Matricula Profesional No.
Direccioén:

Teléfono o celular No.

Correo electrénico:

Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial

icontec R Edificio Administrativo
Calle 4 No. 5 - 30 Segundo Piso. Popayan - Cauca - Colombia
Conmutador 8209800 Exts. 1121 — 1122
viceadm@unicauca.edu.co www.unicauca.edu.co
Pagina 77 de 82




Vicerrectoria Administrativa

Universidad
del Cauca

ANEXO |

MODELO CARTA DE ACEPTACION DE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS Y DE
ACEPTACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Sefiores
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Popayéan - Cauca

REFERENCIA: Convocatoria Publica No. de 2021
Fecha:

Por medio de la presente, manifiesto que acepto la descripcién y unidad de medida de todos y
cada uno de los items relacionados en el presupuesto oficial del presente proceso de seleccion,
con el fin de cumplir el objeto del contrato la CONSTRUCCION DE AULAS DE CLASE PARA LA
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LAS FACULTADES DE INGENIERIAS Y CIENCIAS
CONTABLES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA,
CAMPUS TULCAN, EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Cordialmente,

Nombre y Firma del proponente (s) o de su Representante Legal
C.C. No. de
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ANEXO J
CARTA DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA
[Fecha]
Sefores
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Popayan - Cauca
Ref: COMPROMISO DE TRANSPARENCIA
Respetados Sefiores:
Por medio de este documento (nombre o razén social del

proponente) (en adelante el “Proponente”) suscribo el Compromiso de Transparencia con la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA en los siguientes términos.

¢ Cumplir estrictamente, en su letra y su espiritu la Ley Aplicable.

e Interpretar de buena fe las normas aplicables a los procesos de seleccién de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

¢ No incurrir en faltas a la verdad en los documentos o requisitos exigidos en el proceso de
seleccion.

e Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de seleccion, asi
como realizar estudios y andlisis propios, bajo nuestra responsabilidad y con la debida
diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e informacion econémica, comercial,
juridica y técnica relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para presentar
la propuesta. Lo anterior, con el propésito de que la misma sea seria y honesta, de tal
manera que nos permita participar en el proceso de seleccion y en caso de resultar
adjudicatario nos permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el contrato, asi
como asumir los riesgos a nuestro cargo asociados a la ejecucion del mismo.

e Declarar publicamente que conozco y acepto las condiciones establecidas en los
documentos que soportan el proceso de seleccion, lo cual se hace a través de la
presentacion de la propuesta

e Me comprometo a apoyar la accion del Estado Colombiano y particularmente la Universidad
del Cauca, para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este
contexto, asumo explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligaciéon
de cumplir con las leyes y normas de Colombia:

e Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningin
funcionario publico en relacién con mi Propuesta, con el proceso de Licitacion Publica,
ni con la ejecucién del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

e Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mis empleados o un agente
comisionista independiente lo haga en mi nombre.

e Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los
nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nhombre,
relacionados con cualquier concepto de la Licitacion Publica, incluyendo tanto los pagos
ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta
resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas
adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a
empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que
tengan caracter publico o privado.

e Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes
y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de
las leyes de la Republica de Colombia y, especialmente, de aquellas que regiran la
Licitacion Publica que a efecto se convoque y la relacién contractual que podria
derivarse de ella, y les impondré la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o
cualquier halago a los funcionarios del UNIVERSIDAD DEL CAUCA ni a cualquier otro
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funcionario publico que pueda influir en la Adjudicacion, bien sea directa o
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios
publicos, puedan influir sobre la Adjudicacion, ni de ofrecer pagos o halagos a los
funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribird de ser
Adjudicatario.

Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que
tengan por objeto la colusion en la Licitacion Publica, o como efecto la distribucién de
la adjudicacién de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto del presente
proceso o la fijaciéon de los términos de la Propuesta.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas
precalificados y sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios
sélidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de
competencia desleal o de corrupcion por parte de ellos. En caso de tener las pruebas,
material probatorio o indicios, estos se dejaran a inmediata disposicion del
UNIVERSIDAD DEL CAUCA para corroborar tales afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacion de las Propuestas, argumentos
carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacion de
competidores o la dilacion del proceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra
Unicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las
decisiones de la Universidad del Cauca. En caso de desacuerdo, en los términos de la
Ley Aplicable, interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o
juridicas, ni referirnos a asuntos personales de otros precalificados. Por lo tanto, en las
audiencias solamente se debatiran asuntos relacionados con el proceso de seleccion

El compromiso que segun el presente documento contraigo, lo efectio bajo la gravedad del

juramento,

el que se entiende prestado por la sola suscripcion del presente Compromiso

Anticorrupcion.

Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o0 mis empleados o agentes, a los
compromisos antes enunciados, el UNIVERSIDAD DEL CAUCA pondra en conocimiento de tal
hecho ante la Fiscalia General de la Nacion para su investigacion en el evento en que el
incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

Nombre del proponente
Nombre del Representante Legal

C. C. No.

de

(Firma del

(@)

proponente (s) o de su Representante Legal)
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ANEXO H
CARTA DE COMPROMISO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

“CONSTRUCCION DE AULAS DE CLASE PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE
LAS FACULTADES DE INGENIERIAS Y CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CAMPUS TULCAN, EN EL

MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

Popayan, 2021

Sefores

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ciudad

REFERENCIA: Convocatoria Publica No. de 2021

El suscrito (Nombre del Proponente), identificado con cedula de
ciudadania No. de , encargado de ejecutar la obra de llegarseme

a adjudicar el contrato, por medio del presente escrito, CERTIFICO QUE, de acuerdo al decreto
1072 de 2015 por el cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestién
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la Resolucién No. 777 del 02 de junio de 2021 y
el decreto 1026 del 31 de agosto de 2021, daremos cumplimiento a la implementacion de las
orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigacion para reducir la exposicién y contagio por
infeccion respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) mediante Protocolo de
Bioseguridad, con el objeto de gestionar y controlar sus peligros continuamente en el marco de
nuestro Sistema de Gestion que abarca todos los aspectos de la organizaciéon y demuestre como
orientar sus actividades hacia el logro de los objetivos y las directrices emitidas por el Ministerio
de Salud y Proteccién Social para la obra cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE AULAS DE
CLASE PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LAS FACULTADES DE
INGENIERIAS Y CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CAMPUS TULCAN, EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

En constancia de lo anterior firmo este documento a los ( ) dias del mes de
de 2021.

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar informacion]
Documento de Identidad: [Insertar informacion]
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NOTA: LOS ANEXOS B, Fy G SE PUBLICARAN COMO DOCUMENTOS ADICIONALES
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